



95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	61,99	61,99
					TOTAL SERVICOS:	69,90
					VALOR:	10.433,56

3.11.5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MÊS)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	124,29	124,29
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	58,16	58,16
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	3,31	3,31
					TOTAL GERAL:	185,76

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	PROPRIA	MES	1,00000000	2981,46	2981,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	2981,46

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	340,41	340,41
					TOTAL MATERIAL:	340,41

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	PROPRIA	MES	0,00000000	158,10	7,91
422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS ENCARHGOS COMPLEMENTARES)	PROPRIA	MES	1,00000000	38,76	38,76
					TOTAL SERVICOS:	46,67
					VALOR:	3.554,30

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

M. Saboso

me



M. M. M.

MDJ

x



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/11/2018

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi, e Sede do Município de Irauçubá/CE.

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE

ENDEREÇO: AV. PAULO BASTOS, Nº 1.370, CENTRO, IRAUÇUBA – CE.

HORARIO: 09HS00MIN

MODALIDADE: concorrência pública nº 2018.10.03.01

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	RESUMO - COITÉ	144.353,81	41,17	22,06	24,27	12,50			100,00
1.1	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	53.440,94	59.527,24	31.896,31	34.933,97	17.996,29			144.353,81
			64,48	35,52					100,00
			34.458,72	18.982,22					53.440,94
1.2	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II	37.982,61	66,00	34,00					100,00
			25.088,52	12.914,09					37.982,61
1.3	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	27.664,87			66,00	34,00			100,00
					18.258,81	9.406,06			27.664,87
1.4	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	25.265,39			66,00	34,00			100,00
					16.675,16	8.590,23			25.265,39

M. Bastos

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	DESCRIPTIVO RUAS	144.353,81	58,00	42,00	100,00
1.1	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	53.440,94	83.850,98	60.502,83	144.353,81
			58,54	41,46	100,00
			31.317,02	22.123,92	53.440,94
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	243,60	100,00		100,00
			243,60		243,60
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.374,78	100,00		100,00
			7.374,78		7.374,78
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.908,80	20,00	80,00	100,00
			3.581,76	14.327,04	17.908,80
1.1.4	DRENAGEM	12.320,00	100,00		100,00
			12.320,00		12.320,00

M. Bastos



M. Saboia

1.1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	15.593,76	50,00	50,00	50,00	100,00
			7.796,88	7.796,88	7.796,88	15.593,76
1.2	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II	37.982,61	59,02	40,98	40,98	100,00
			22.400,66	15.521,93	15.521,93	37.982,61
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	145,00	100,00			100,00
			145,00			145,00
1.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	4.389,75	100,00			100,00
			4.389,75			4.389,75
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.650,00	20,00	80,00	80,00	100,00
			2.132,00	8.528,00	8.528,00	10.660,00
1.2.4	DRENAGEM	8.800,00	100,00			100,00
			8.800,00			8.800,00
1.2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	50,00	50,00	50,00	100,00
			6.993,93	6.993,93	6.993,93	13.987,86
1.3	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	27.664,87	57,06	42,94	42,94	100,00
			15.809,98	11.854,89	11.854,89	27.664,87
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82,65	100,00			100,00
			82,65			82,65
1.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.502,16	100,00			100,00
			2.502,16			2.502,16
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.076,20	20,00	80,00	80,00	100,00
			1.215,24	4.860,96	4.860,96	6.076,20
1.3.4	DRENAGEM	5.016,00	100,00			100,00
			5.016,00			5.016,00
1.3.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	50,00	50,00	50,00	100,00
			6.993,93	6.993,93	6.993,93	13.987,86
1.4	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	25.265,39	56,37	43,63	43,63	100,00
			14.263,30	11.002,09	11.002,09	25.265,39
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68,15	100,00			100,00
			68,15			68,15
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.063,16	100,00			100,00
			2.063,16			2.063,16
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.010,20	20,00	80,00	80,00	100,00
			1.002,04	4.008,16	4.008,16	5.010,20
1.4.4	DRENAGEM	4.136,00	100,00			100,00
			4.136,00			4.136,00

M. Saboia



Mauro

[Signature]

1.4.5 ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA		13.987,86	50,00	50,00	100,00				
		6.993,93	6.993,93	13.987,86					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
2	RESUMO - MISSI	323.532,85	19,75	31,76	35,61	12,88			100,00
2.1	MISSI - RUA JOAQUIM ROSA	96.440,65	66,00	34,00					323.532,85
2.2	MISSI - SID. OFICIAL 1 RUA DO BARBANA	83.281,41	63.659,93	32.789,82	66,00	34,00			100,00
2.3	MISSI - RUA DA TORRES DA VIVO	105.408,72			66,00	34,00			83.381,41
2.4	MISSI - VICENCIA CHAVES	38.302,07			64,48	35,52			105.408,72
					24.697,17	13.604,90			100,00
									38.302,07

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
2	DESCRIPTIVO RUAS	323.532,85	58,87	41,13	100,00				100,00
2.1	MISSI - RUA JOAQUIM ROSA	96.440,65	60,24	39,76	100,00				323.532,85
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	530,70	530,70						100,00
2.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	16.066,49	16.066,49						16.066,49
2.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	39.015,60	20,00	80,00	100,00				100,00
2.1.4	DRENAGEM	26.840,00	26.840,00						39.015,60
2.1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	6.993,93	5.993,93	100,00				100,00
2.2	MISSI - SID. OFICIAL 1 RUA DO BARBANA	83.381,41	36,13	41,87	100,00				26.840,00
2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	450,08	450,08						100,00
2.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	13.625,78	13.625,78						450,08

M

[Signature]

3.2	SEDE - ODILON FERREIRA	19.209,17					64,48	35,52	100,00
							12.386,07	6.823,10	19.209,17
3.3	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	48.592,13					64,48	35,52	100,00
							31.332,21	17.259,92	48.592,13
3.4	SEDE - VICENCIA RODRIGUES	124.720,64					64,48	35,52	100,00
							80.419,87	44.300,77	124.720,64
3.5	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	38.511,75					64,48	35,52	100,00
							24.832,38	13.679,37	38.511,75
3.6	SEDE - RUA JOSE RODRIGUES MOTA	43.648,15					64,48	35,52	100,00
							28.144,33	15.503,82	43.648,15
3.7	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	26.616,92					64,48	35,52	100,00
							17.162,59	9.454,33	26.616,92
3.8	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	67.978,48					64,48	35,52	100,00
							43.832,52	24.145,96	67.978,48
3.9	SEDE - RUA PIMPOLHO DA MOTA	73.438,95					64,48	35,52	100,00
							47.353,43	26.085,52	73.438,95
3.10	SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	58.787,02					64,48	35,52	100,00
							37.905,87	20.881,15	58.787,02
3.11	SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	23.289,92					64,48	35,52	100,00
							15.017,34	8.272,58	23.289,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
3	DESCRIPTIVO RUAS	555.108,77	100,00		100,00
			555.046,53	20.060,24	555.108,77
3.1	SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES	30.315,64	100,00		100,00
			18.195,50	12.120,14	30.315,64
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127,02	100,00		100,00
			127,02		127,02
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.127,23	100,00		100,00
			5.127,23		5.127,23
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	9.336,16	20,00	80,00	100,00
			1.867,63	7.470,53	9.336,16
3.1.4	DRENAGEM	6.424,00	100,00		100,00
			6.424,00		6.424,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten initials



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.299,23	50,00	50,00	100,00
			4.649,62	4.649,61	9.299,23
3.2	SEDE - ODILON FERREIRA	19.209,17	100,00	100,00	100,00
			11.269,07	7.940,10	19.209,17
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69,60	100,00	100,00	100,00
			69,60	69,60	69,60
3.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.809,44	100,00	100,00	100,00
			2.809,44	2.809,44	2.809,44
3.2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.116,80	20,00	80,00	100,00
			1.023,36	4.093,44	5.116,80
3.2.4	DRENAGEM	3.520,00	100,00	100,00	100,00
			3.520,00	3.520,00	3.520,00
3.2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	50,00	50,00	100,00
			3.846,67	3.846,66	7.693,33
3.3	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	48.592,13	100,00	100,00	100,00
			48.592,13	48.592,13	48.592,13
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	276,08	100,00	100,00	100,00
			276,08	276,08	276,08
3.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	8.358,06	100,00	100,00	100,00
			8.358,08	8.358,08	8.358,08
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20.296,64	100,00	100,00	100,00
			20.296,64	20.296,64	20.296,64
3.3.4	DRENAGEM	11.968,00	100,00	100,00	100,00
			11.968,00	11.968,00	11.968,00
3.3.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
			7.693,33	7.693,33	7.693,33
3.4	SEDE - VICENCIA RODRIGUES	124.720,64	100,00	100,00	100,00
			124.720,64	124.720,64	124.720,64
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	755,16	100,00	100,00	100,00
			755,16	755,16	755,16
3.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	22.861,82	100,00	100,00	100,00
			22.861,82	22.861,82	22.861,82

[Handwritten signature]



Matozo

3.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	55.517,28	100,00	100,00	100,00
		55.517,28	55.517,28	55.517,28	55.517,28
3.4.4	DRENAGEM	37.893,05	100,00	100,00	100,00
		37.893,05	37.893,05	37.893,05	37.893,05
3.4.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
		7.693,33	7.693,33	7.693,33	7.693,33
3.5	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	38.511,75	100,00	100,00	100,00
		38.511,75	38.511,75	38.511,75	38.511,75
3.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	198,36	100,00	100,00	100,00
		198,36	198,36	198,36	198,36
3.5.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.005,18	100,00	100,00	100,00
		6.005,18	6.005,18	6.005,18	6.005,18
3.5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.582,88	100,00	100,00	100,00
		14.582,88	14.582,88	14.582,88	14.582,88
3.5.4	DRENAGEM	10.032,00	100,00	100,00	100,00
		10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00
3.5.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
		7.693,33	7.693,33	7.693,33	7.693,33
3.6	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	43.648,15	100,00	100,00	100,00
		43.648,15	43.648,15	43.648,15	43.648,15
3.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	231,42	100,00	100,00	100,00
		231,42	231,42	231,42	231,42
3.6.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.006,04	100,00	100,00	100,00
		7.006,04	7.006,04	7.006,04	7.006,04
3.6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.013,36	100,00	100,00	100,00
		17.013,36	17.013,36	17.013,36	17.013,36
3.6.4	DRENAGEM	11.704,00	100,00	100,00	100,00
		11.704,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00
3.6.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
		7.693,33	7.693,33	7.693,33	7.693,33
3.7	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	26.616,92	100,00	100,00	100,00
		26.616,92	26.616,92	26.616,92	26.616,92

MZ

3.7.1	SERVÇOS PRELIMINARES	121,80	100,00	100,00	100,00
			121,80		121,80
3.7.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.687,39	100,00	100,00	100,00
			3.687,39		3.687,39
3.7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.954,40	100,00	100,00	100,00
			8.954,40		8.954,40
3.7.4	DRENAGEM	6.160,00	100,00	100,00	100,00
			6.160,00		6.160,00
3.7.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
			7.693,33		7.693,33
3.8	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	67.978,48	100,00	100,00	100,00
			67.978,48		67.978,48
3.8.1	SERVÇOS PRELIMINARES	388,02	100,00	100,00	100,00
			388,02		388,02
3.8.2	MOVIMENTO DE TERRA	11.746,97	100,00	100,00	100,00
			11.746,97		11.746,97
3.8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	28.526,16	100,00	100,00	100,00
			28.526,16		28.526,16
3.8.4	DRENAGEM	19.624,00	100,00	100,00	100,00
			19.624,00		19.624,00
3.8.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
			7.693,33		7.693,33
3.9	SEDE - RUA PIMPOLHO DA MOTA	73.438,95	100,00	100,00	100,00
			73.438,95		73.438,95
3.9.1	SERVÇOS PRELIMINARES	397,30	100,00	100,00	100,00
			397,30		397,30
3.9.2	MOVIMENTO DE TERRA	12.027,92	100,00	100,00	100,00
			12.027,92		12.027,92
3.9.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	29.208,40	100,00	100,00	100,00
			29.208,40		29.208,40
3.9.4	DRENAGEM	24.112,00	100,00	100,00	100,00
			24.112,00		24.112,00

Mabozze

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D



MR



[Handwritten signature]

RVP Construções & Serviços Sireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

3.9.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
			7.693,33		7.693,33
3.10	SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	58.787,02	100,00	100,00	100,00
			58.787,02		58.787,02
3.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	328,86	100,00	100,00	100,00
			328,86		328,86
3.10.2	MOVIMENTO DE TERRA	9.955,95	100,00	100,00	100,00
			9.955,95		9.955,95
3.10.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.176,88	100,00	100,00	100,00
			24.176,88		24.176,88
3.10.4	DRENAGEM	16.632,00	100,00	100,00	100,00
			16.632,00		16.632,00
3.10.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
			7.693,33		7.693,33
3.11	SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	23.289,92	100,00	100,00	100,00
			23.289,92		23.289,92
3.11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	94,25	100,00	100,00	100,00
			94,25		94,25
3.11.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.853,34	100,00	100,00	100,00
			2.853,34		2.853,34
3.11.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.929,00	100,00	100,00	100,00
			6.929,00		6.929,00
3.11.4	DRENAGEM	5.720,00	100,00	100,00	100,00
			5.720,00		5.720,00
3.11.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	100,00	100,00	100,00
			7.693,33		7.693,33
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	257.999,45	79,29	20,71	100,00
			204.567,76	53.431,69	257.999,45
		1.280.994,88	1.015.646,67	265.348,21	1.280.994,88
			1.015.646,67	1.280.994,88	

[Handwritten initials]

**COMPOSIÇÃO DO BDI**DATA :
19/11/2018

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi, e Sede do Município de Irauçuba/CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
ENDEREÇO:	AV. PAULO BASTOS, Nº 1.370. CENTRO, IRAUÇUBA - CE.
HORÁRIO:	09HS00MIN
MODALIDADE:	concorrência pública nº 2018.10.03.01
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
01 - Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600
02 - Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,6900
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,8500
03 - Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS (5,0% SOBRE 40% DE MÃO DE OBRA)	3,0000
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 25,22%

 $(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \cdot (1-I) - 1$

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

19/11/2018

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi, e Sede do Município de Irauçuba/CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
ENDEREÇO:	AV. PAULO BASTOS, Nº 1.370, CENTRO, IRAUÇUBA - CE.
HORÁRIO:	09HS00MIN
MODALIDADE:	concorrência pública nº 2018.10.03.01
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,5000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000



A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
TOTAL		8,5400	3,5200

Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%


A + B + C + D

Mabore

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

ml
A



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01
DATA DA LIC. 19 DE NOVEMBRO DE 2018

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI, E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.**, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 1.265.253,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O Sr Sales Cavalcante Lima, PORTADOR DO CPF SOB Nº041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 16 DE NOVEMBRO DE 2018


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

