



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 09/07/2024 BDI : 26,85%												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA														

18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,05000000	R\$ 17.326,01	R\$ 866,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1.298,27
					TOTAL PARA 5 DIAS:	R\$ 6.491,35
					FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 64,91
					VALOR:	R\$ 64,91



PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315
 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315
 Dados: 2024.07.10 10:41:01 -03'00'

PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF Nº 980.561.153-15

MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372
 Assinado de forma digital por MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372
 Dados: 2024.07.10 10:41:18 -03'00'

MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 26375CE
 RNP 2304719740

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DA ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITE NO MUNICÍPIO DE IRAUQUIBA

DATA: 09/07/2024 **BDI:** 26,85%

VERSÃO: 028.1. COM DESONERAÇÃO PROPRIA

FORMA DE PAGAMENTO: SEMIPRA

COMISSÃO DE PAGAMENTO: 0,30% 47,48% 0,00%

LOCAL: MUNICÍPIO DE IRAUQUIBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUQUIBA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.270,88	100,00 % R\$ 2.270,88					100,00 % R\$ 2.270,88
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.760,40	100,00 % R\$ 8.760,40					100,00 % R\$ 8.760,40
3	FUNDAÇÕES E ENROCAMENTO	R\$ 72.836,14	30,00 % R\$ 21.850,84	40,00 % R\$ 29.134,46	30,00 % R\$ 21.850,84			100,00 % R\$ 72.836,14
4	PAREDES, REVESTIMENTOS E PISOS DA PASSAGEM MOLHADA	R\$ 123.133,13		25,00 % R\$ 30.783,28	25,00 % R\$ 30.783,28	25,00 % R\$ 30.783,28	25,00 % R\$ 30.783,28	100,00 % R\$ 123.133,13
5	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 29.895,75				50,00 % R\$ 14.947,88	50,00 % R\$ 14.947,88	100,00 % R\$ 29.895,75
6	SINALIZAÇÃO E DIVERSOS	R\$ 7.203,24				50,00 % R\$ 3.601,62	50,00 % R\$ 3.601,62	100,00 % R\$ 7.203,24
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.234,00	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	100,00 % R\$ 8.234,00
		R\$ 252.333,54	R\$ 34.528,92	R\$ 61.584,54	R\$ 54.280,92	R\$ 50.979,58	R\$ 50.979,58	R\$ 252.333,54
			R\$ 34.528,92	R\$ 96.093,46	R\$ 150.374,38	R\$ 201.353,96	R\$ 252.333,54	

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315
 Dados: 2024.07.10 10:41:01 -03'00'

PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF Nº 980.561.153-15

Assinado de forma digital por
MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372
 Dados: 2024.07.10 10:41:18 -03'00'

MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 263750E
 RNP 2304719740





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 09/07/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 02B.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	Composição Propria	HORA: 84,44% MIS: 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	PROPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2,00% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%



BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315
Dados: 2024.07.10 10:41:01 -03'00'

PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº 980.561.153-15


MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372

Assinado de forma digital por
MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372
Dados: 2024.07.10 10:41:18 -03'00'

MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 26375CE
RNP 2304719740

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA: 09/07/2024	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CONTRIBUIÇÃO: 0,00%	PROPRIA: 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR:98056115315
 Dados: 2024.07.10 10:41:01 -03'00'

PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF Nº 980.561.153-15

MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372

Assinado de forma digital por
MODOALDO HELIO MAGALHAES MARTINS:21044910372
 Dados: 2024.07.10 10:41:18 -03'00'

MODOALDO HÉLIO MAGALHÃES MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 26375CE
 RNP 2304719740

(Handwritten signatures and marks)