
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA 

ANEXO | 
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Tipo de serviço: 
( X)) Serviço comuns de engenharia; 
( )Obra; 

1. DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO 

1.1. A contratação será efetivada por meio de termo de contrato; 

1.1.2. O prazo de vigência do contrato e execução em até 60 (sessenta) dias, podendo 

ser prorrogado por interesse das partes, com base no artigo 105, da Lei 14.133/2021. 

2. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Art. 75, inc. |, da Lei nº 14.133/2021 (obras e serviços de engenharia inferiores a R$ 

119.802,02); 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Terruas pavimentadas e livres de buracos é fundamental para o bem-estar e a 
qualidade de vida das pessoas em qualquer comunidade. Quando as vias são bem 
conservadas, a segurança dos usuários aumenta significativamente. Buracos nas ruas 
podem causar acidentes, tanto para motoristas quanto para pedestres, e também podem 

danificar veículos, resultando em custos adicionais para os proprietários. Ao eliminar essas 
imperfeições, as cidades garantem que o tráfego flua de maneira mais eficiente e segura. 

Vias em bom estado permitem que todos tenham acesso facil a serviços essenciais, 
como hospitais, escolas e comércios. Isso não apenas promove a inclusão social, mas 
também melhora a qualidade de vida da população, tomando o deslocamento mais 

confortavel e agradável. 
Portanto, a manutenção de ruas pavimentadas e sem buracos não é apenas uma 

questão estética, mas uma necessidade prática social. A qualidade das vias reflete 
diretamente na vida urbana, afetando desde a segurança até o desenvolvimento 
econômico e a inclusão social. Ao investir em infraestrutura adequada, as cidades se 
tornam lugares mais habitáveis, seguros e prósperos para todos. 

Além disso, a Secretaria de Infraestrutura conta com um quadro reduzido de 

funcionários contratados (calceteiros) para a recuperação desses calçamentos. Essa 
limitação de pessoal compromete significativamente a capacidade de resposta às 
demandas, resultando em atrasos que prejudicam a mobilidade urbana e aumentam o 

desgaste das vias. A falta de uma equipe robusta também dificulta a manutenção 
preventiva, o que, a longo prazo, eleva os custos e agrava a deterioração das 

infraestruturas públicas. 
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4, DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 

determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não 
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xll do art. 6° da Lei 
14.133/2021, são estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissées de 
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. (art. 6°, XXl da Lei 14.133/2021). 

4.2. A prestação dos servicos não gera vinculo empregaticio enire os empregados da 
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinagdo direta. 

5. DOCUMENTOS TECNICOS A SEREM EXIGIDOS DA PROPONENTE OU DA 
CONTRATADA 
5.1. Na forma prevista no anexo desde termo de referéncia. 

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO 

6.1 A descrição da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Projeto Basico 
em anexo. 

6.2. Forma de execução da contratacdo: indireta, em regime de empreitada por preco 

GLOBAL. 

7. DA VIGENCIA E DO PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIGOS 
7.1. Prazo de execução: 60 (sessenta) dias 

7.2. Vigéncia: 60 (sessenta) dias 

8. EXECUGAO DO CONTRATO 
8.1. O Departamento de Obras do Municipio realizara a fiscalização e acompanhamento 

dos servicos executados, de acordo com as especificagdes e quantitativos previstos no 

cronograma definido para a obra. 

8.2. Os servigos serão entregues em cada etapa do cronograma fisico-financeiro poderão 

ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, e deverão ser refeitos pela 

Contratada em prazo a ser definido para cada etapa correspondente, a contar da 

notificação da contratada, inclusive por qualquer meio eletrônico ou telemático, os quais 

serão gravados para fins de comprovação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

8.3. Os servigos deverão ser iniciados no prazo definido nos termos da Ordem de Servigo, 

emitido apds a formalizag8o da contratação; 
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8.4. Para a perfeita execução dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os, 
materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas e utensilios necessarios, para atender 
todas as condições deste instrumento. 

9. GESTAO DO CONTRATO 
9.1. O contrato devera ser executado fielmente pefas partes, de acordo com as clausuias 
avencadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte respondera pelas 
consequéncias de sua inexecução total ou parcial. 

9.2. As comunicagdes entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrénica para esse fim. 

9.3. O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adoção de 
providéncias que devam ser cumpridas de imediato. 

9.4. A formalização da contratação ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento 
equivalente. 

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE podera 
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para 
apresentacéo do plano de fiscalização, que contera informacdes acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
método de aferição dos resultados e das sanções aplicaveis, dentre outros. 

9.6. A execução do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

9.7. O fiscal técnico do contrate acompanhara a execução do conirato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 
melhores resultados para a Administragéo. (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, VI); 

9.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas 
as ocorréncias relacionadas à execucdo do contrato, com a descricdo do que for 
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 
14.133/2021, art. 117, §1°, e Decreto nº 11.246/2022, art. 22, 1); 

9.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irreguiaridade, o fiscal técnico do contrato emitira 
notificagcbes para a correcdo da execu¢do do contrato, determinando prazo para a 

correção. (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, 1); 

9.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a 

situação que demandar decisdo ou adoção de medidas que ultrapassem sua competéncia, 

para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 

11.246/2022, art. 22, 1V); 
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9.7.4. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados petos fiscais do contrato, 
de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua 
competência. (Decreto nº 11.246/2022, art. 21,1D. 

9.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas 
e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, | e |l, do Decreto nº 11.246/2022). 

9.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
(Decreto nº 11.246/2022, art. 23, IV). 

9.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, 
das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, IV). 

9.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condicdes de habilitação da 
confratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos 
eventuais. (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, 1II). 

9.9.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliação realizada pelos 
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas 
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes. (Decreto nº 
11.246/2022, art. 21, VII). 

9.9.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicagio de sangdes, a ser conduzido 
pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor 
com competéncia para tal, conforme o caso. {Decreto nº 11.246/2022, art. 21, X). 

9.10. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informações sobre a 
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 
11.246/2022, art. 21, Vi) 
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9.11. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente para a formalização 
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

9.12. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la na execução do 
contrato. 

9.12.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 
para o exercicio da atividade. 

10. MEDIGAO E PAGAMENTO 
10.1. As medições serão feitas de acordo com o cronograma financeiro a ser elaborado 
pela fiscalização quando na emissão da Ordem de Servigos, sempre que as etapas forem 
concluidas e constarão de folhas-resumo, contendo a relação de servigos, conforme 
Cronograma. 

10.2. O Municipio pagara apenas pelos servicos contratados e executados, o preço 
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência 
de imprevistos. 

10.3. Fica expressamente estabelecido que os preços por solugdo globalizada inciuam a 
sinalização provisoria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos 
financeiros, lucros e bonificagdes, custos de materiais, equipamentos e mão de obra a 
serem aplicados, de acordo com as condigdes previstas nas especificacdes e nas normas 
indicadas nos demais documentos, constituindo assim sua Unica remuneração pelos 
trabalhos contratados e executados. 

10.4. Obedecido a Ordem de Servigo expedida, será procedida á medição dos servigos. 
Emitido o atestado de conformidade, a detentora da ata devera apresentar as notas fiscais 

- correspondentes & medição. 

10.5. Do recebimento Provisério e Definitivo da Obra 
10.5.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, até o 5° dia útil do més seguinte à 
prestação dos servicos, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detathados, 
quando verificado o cumprimento das exigéncias de caráter técnico e administrativo. (Art. 
140, 1, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246/2022). 

10.5.1.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisério do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de 
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246/2022). 

10.5.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do abjeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de 
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246/2022) 
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10.5.1.3. O fiscal setoria! do contrato, realizará o recebimento provisório sob o ponto de 
vista técnico. 

10.5.1.4. Para efeito de recebimento provisório, ao fina! de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos & contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 

10.5.1.5. Os servigos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo 
da aplicação das penalidades. 

10.5.2. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento provisério, pelo gestor do contrato, após a verificagio da qualidade do servigo 
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 
procedimentos: 

10.5.2.1. Emitir documento comprobatério da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme 
regulamento (art. 21, VIIl, Decreto nº 11.246/2022). 

10.5.2.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irreguiaridades que impecam a liquidacéo e o pagamento da 

despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções; 

10.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos 
prestados, com base nos relatorios e documentações apresentadas; e 

10.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

10.5.2.5. Enviar a documentacao pertinente para a formalizagdo dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestão. 

10.5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo 
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de 
cobranga. 
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10.5.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

10.6. Do Faturamento 
10.6.1. Após comunicação do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a 

CONTRATADA deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em 

nome da Prefeitura Municipal de irauçuba, inscrita no CNPJ nº 07.683.188/0001-69, 

acompanhada das respectivas comprovações de reguiaridade perante a Receita Federal (e 

INSS), FGTS e Justiga do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas {CNDT). 

10.6.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e 

quantitativos apurados peta fiscalizaggo. 

10.6.3. No caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial, o 

CONTRATANTE notificara a CONTRATADA a sanar o problema em 2 (dois) dias úteis, 

com suspensão do prazo de pagamento. 

10.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, 

devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retengdo na 

fonte dos tributos e contribuigdes, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006. 

10.6.5. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos 

valores correspondentes a tributos e contribuigdes sociais, nos termos legais. 

10.6.8. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e 

juros de mora de tributos e contribuições sociais, decorrentes de entrega de faturamento 

em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da 

obrigagéo. 

10.7. Das condicdes de pagamento 

10.7.1. O pagamento à CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servigo(s) efetivamente 

prestado(s) em moeda nacional, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contar do 

atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito em conta corrente, mediante Ordem 

Bancaria. 

10.7.2. O pagamento podera ser efetuado parciaimente na pendéncia de tiquidação de 

qualquer obrigagao financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade 

ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de quaiquer natureza. 

10.7.3. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentagao da fatura 

ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importara na 

interrupção da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo 

após a regularização da situagio. 
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10.7.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da 

Ordem Bancária. 

11. DO REAJUSTE 

11.1. Os pregos contratados serdo aiterados, para mais ou para menos, conforme o caso, 
se houver, após a data da apresentacdo da proposta, criação, alteração ou extinção de 
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com 

comprovada repercussio sobre os pregos contratados. 

11.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
precos contratados poderão sofrer reajustamento apos o interregno de um ano, aplicando- 
se o indice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluidas apés a 
ocorréncia da anualidade. (art. 92, §§ 3° e 4° da Lei 14.133/2021). 

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagara 2 CONTRATADA a importancia calculada pela última variação conhecida, 
liguidando a diferenca correspondente tão logo seja divuigado o indice definitivo. Fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de calculo referente ao reajustamento de 

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.4. Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamentc venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser 

determinado pela legislação entdo em vigor. 

11.6. Na auséncia de previsão legal quanto ac indice substituto, as partes elegerão novo 

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento. 

12. DAS PENALIDADES 
12.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infragdes, 

ressalvados os motivos de forca maior devidamente comprovados e a critérios do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes sanções: 

12.2. ADVERTENCIA 
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12.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA 
der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1°, e art. 155, inciso 1, da Lei 
nº 14.133/2021. 

12.3. MULTA 

12.3.1. Pelo atraso injustificado na exectição do serviço, será aplicada multa de 0,1% (zero 
vírgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato. 

12.3.2. Pelo atraso injustificado na execução do servigo superior a 60 (sessenta) dias, 
contados do termo de ordem de inicio, sera aplicada muita de 0,5% (zero virgula cinco por 

P cento) ao dia de atraso, em substituição ao item 12.3.1, desde o primeiro dia de atraso, 
calculado sobre o valor total do contrato. 

12.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas contratuais 
que não aquelas relacionadas ao atraso na execução do serviço, será aplicada muita de 
2% (dois por cento) sobre o valor do contrato. 

12.3.4.A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateraimente este contrato 
e aplique outras sanções. 

12.3.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, serd descontada nos 
pagamentos eventuaimente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia 
prestada, ou cobrada judicialmente. 

12.3.6. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhé-ia acs 
cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis. 

12.3.7.0 montante de multas aplicadas @ CONTRATADA nao podera ultrapassar a 30% 
(trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3° da Lei nº 
14.133/2021. 

12.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATA 
12.4.1. Suspens&o temporaria de participação em licitagbes e impedimento de contratar 
com a Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada peia Prefeita Municipal, nos termos do 
art. 156, §4°, da Lei nº 14.133/2021. 

12.5. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 
12.5.1. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação a 
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Prefeita Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir a Prefeitura 

pelos prejuizos resultantes da infração e depois de decorrido o prazo de um ano, facutada 

a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art. 156, 

§5° e $ 6°, da Lei nº 14.133/2021. 

12.8. As sangbes de suspensão temporaria e deciaração de inidoneidade para ficitar ou 

contratar poderdo ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis. 

12.7. Nenhum pagamento sera efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher 

qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 

12.8. Os montantes pecuniarios derivados da aplicagéo das multas e demais sanções 

contratuais serdo atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice que 

venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de mora de 0,5% sobre o montante total 

devido. 

13. DA EXTINGAO DO CONTRATO 

13.1. Constituirão motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampia defesa, as 

seguintes situações: 

13.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas ou de clausulas contratuais, 

de especificacdes, de projetos ou de prazos; 

13.1.2. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

13.1.3. Alteração social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

13.1.4. Decretação de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

13.1.5. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 

do contrato; 

131.6.Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que deia resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
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13.1.7. Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

13.1.8. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 

entidade contratante; 

13.1.8. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz. 

. 13.2. DA FORMA DE EXTINGAO CONTRATUAL 

13.2.1. A extinção do contrato podera ser: 

13.2.1.1. Determinada por ato unilateral e escritc da Administragéo, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

13.2.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediação ou por 

comité de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administragéo; 

13.2.1.3. Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

13.2.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensuat 

deverdo ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente 

e reduzidas a termo no respectivo processo. 

- 13.3. DO DIREITO DE RESCISÃO PELO CONTRATADO 

13.3.1. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

13.3.1.1. Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato atém do limite permitido no art. 125 desta 

Lein® 14.133/2021; 

13.3.1.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por 

prazo superior a 3 (trés) meses; 

13.3.1.3. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente 

do pagamento obrigatório de indenizagéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizagbes e outras previstas; 
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13.3.1.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de 
obras, servigos ou fornecimentos; 

13.3.1.5. Não liberação pela Administragéo, nos prazos contratuais, de área, local ou 
objeto, para execução de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações 
atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a desapropriagéo, a desocupação de 
áreas publicas ou a licenciamento ambiental, 

13.3.2. As hipéteses de extinção a que se referem os subitens 13.3.1.2, 13.3.1.3¢ 13.3.1.4 
observarão as seguintes disposições: 

13.3.2.1. Não serão admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbação da 
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado 
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido; 

13.3.2.2. Asseguraro ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigagbes assumidas até a normalizagéo da situação, admitido o restabelecimento do 
equilibric econdémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso 1l do caput do 
art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

13.4. DOS EFEITOS DA EXTINGAO CONTRATUAL 
13.4.1. GULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRACAO: Quando a extinção decorrer de culpa 
exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido e ter4 direito a: 

13.4.1.1. Devolug&o da garantia; 

13.4.1.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
13.4.1.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

13.4.2. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO: A extinção 
determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas neste processo as seguintes consequências: 

13.4.2.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração; 
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13.4.2.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e 

do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

13.4.2.3. Execução da garantia contratual para: 

13.4.2.3.1. Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

13.4.2.3.2. Pagamento de verbas trabaihistas, fundiarias e previdenciárias, quando cabívei; 

13.4.2.3.3. Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

13.4.2.3.4. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível!; 

13.4.2.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos 

causados & Administragao Pública e das multas aplicadas. 

13.4.3. A aplicação das medidas previstas nos subitens 13.4.2.1 e 13.4.2.2 ficara a criterio 

da Administragao, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execução direta 

ou indireta. 

13.4.4. Na hipótese do subitem 13.4.2.2, o ato devera ser precedido de autorizagio 

expressa do secretario municipal competente, conforme o caso. 

13.5. Caso a proponente vencedora da licitação não execute, total ou parcialmente, 

quaisquer itens ou servigos previstos, a contratante reserva-se o direito de executa-los, 

direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipótese em que aquela ficitante ou 

contratada respondera pelos custos, através de glosas de créditos e/ou caugbes e/ou 

pagamentos, direto & contratante, bem como reparacdo de eventuais danos a esta ou a 

terceiros. 

13.6. DA NULIDADE CONTRATUAL 

13.6.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execução contratual, 

caso não seja possivel o saneamento, a decisão sobre a suspensao da execução ou sobre 

a declaração de nulidade do contrato somente sera adotada na hipótese em que se revelar 

medida de interesse publico, com avaliagéo, entre outros, dos seguintes aspectos: 
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13.6.1.1. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos 

beneficios do objeto do contrato; 

13.6.1.2. Riscos sociais, ambientais e & seguranca da populagdo local decorrentes do 

atraso na fruição dos beneficios do objeto do contrato, 

13.6.1.3. Motivação social e ambiental do contrato; 

13.6.1.4. Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

13.6.1.5. Despesa necessária & preservação das instalações e dos serviços já executados; 

13.6.1.6. Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 

13.6.1.7. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para 

saneamento dos indícios de irregularidades apontados; 

13.6.1.8. Custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos 

convênios, das obras ou das parcelas envolvidas; 

13.6.1.9. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação; 

13.6.1.10. Custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 

13.6.1.11. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisação. 

13.6.2. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse publico, o poder 

publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por 

meio de indenizagao por perdas e danos, sem prejuizo da apuração de responsabilidade e 

da aplicagéo de penalidades cabiveis. 

13.6.3. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd analise prévia do 

interesse público envolvido, na forma do art. 147 da Lei n° 14.133/2021, e operara 

retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir 

ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos. 

13.6.3.1. Caso não seja possivel o retomo a situação fatica anterior, a nulidade sera 

resolvida pela indenizagéo por perdas e danos, sem prejuizo da apuração de 

responsabilidade e aplicação das penalidades cabiveis. 

“O) 
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13.6.3.2. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado 

pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como 

por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputavel, e sera 

promovida a responsabilizagao de quem lhe tenha dado causa. 

13.6.3.3. Nenhuma contratação sera feita sem a caracterização adequada de seu objeto e 

sem a indicação dos créditos orcamentarios para pagamento das parcelas contratuais 

vincendas no exercicio em que for realizada a contratagao, sob pena de nulidade do ato e 

de responsabilizagio de quem lhe tiver dado causa. 

13.7. DA MODULAGAO DE EFEITOS NA DECLARACAO DE NULIDADE 

CONTRATUAL 

13.7.1.Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da 

atividade administrativa, podera decidir que ela s6 tenha eficacia em momento futuro, 

suficiente para efetuar nova contratago, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel uma 

Unica vez. 

14. DISPOSIGOES GERAIS 

14.1 Do aviso de Dispensa de Licitagdo: O presente caso é de Dispensa de Licitação, 

conforme art. 75, inciso |, $ 3°, da lei nº 14.133/2021, onde as contratagdes de que trata ol 

do caput do artigo seréo preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sitio 

eletrônico oficial, pelo prazo minime de 3 (trés) dias uteis, com a especificagao do objeto 

pretendido e com a manifestagdo de interesse da Administraggo em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. 

14.2. São anexos deste Termo de Referéncia: 

¢) ANEXO |: Documentagdo da Empresa a ser Contratada acompanhado da declaração 

que o fornecedor escolhido para a contratagio de pequeno valor & Microempresa/Empresa 

de Pequeno Porte (ME/EPP). 

d) ANEXO ll: Orgamento. 

Irauguba/CE, 26 de novembro de 2024. 

Marcos Thiago frerreira da Silva 

Secretario de Infraestrutura 
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