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CENTRO 
CE 
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Jerit 
Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  

Lei n° 6.496, de? de dezembro de 1977 CREA-CE  ART  OBRA / SERVIÇO 

No CE20241506830 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 

_ 1. Reeponsável Técnico 	 
NICOLAS MOREIRA  OA  SILVA 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

- 2  Dodos  do Contrato 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL  OE  IRAUCUBA 
AVENIDA PAULO BASTOS 

Complemento: PRAÇA PALÁCIO VERDE 
Cidade: IRAUÇUBA 

Contrato: TP 2022.02.11.01 	 Celebrado em: 
Valor R$ 1.816.494,00 	 Tipo de contratante: Pessoa  Juridic>  de CUM() Público 

Ação Institucional NENHUMA • NÃO OPTANTE  

- 3 Dodos  da  Obra/Serviço 	  
RUA  ANTONIO GAUDENCIO 

	
N°: SIN  

Complemento:  PROXIMO  A PRAÇA AIRTON ROCHA 
	

Bairro: GIL BASTOS 
Cidade: IRAUÇUBA 
	

UF: CE 	 CEP: 62620000 

Data do InIcio 29/0312024 
	

Preuisdo de término: 28/0312025 	Coordenadas Geognificas: 4.751095, -39.787145 

Finalidade: 	 Código: Rio Especificado 

ProprieLirio: PREFEITURA MUNICIPAL  OE  IRAUÇUBA 	 CPF/CNPJ: 07.603.188/000149 

a AUvIdade Taenica 	 
14- Elaborayao 	 °confided° 	 undade 

35. Elaboração de orçamento' CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES' DE EDIFICAÇAo a 	 1.00 	 un 
4E1.1.1 - DE ALVENARIA 
35 • Elaboração de orçamento a ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 	 1.00 	 un 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MEDIA TENSÃO '#11.104.2 - PARA FINS COMERCIAIS 
35 • Elaboração de orçamento > MECANICA > SISTEMAS TÉRMICOS' DE SISTEMAS TERAMCOS 	 1,00 	 un 
> #16.2.1A •  OE  CONDICIONAMENTO DE AR 

36. Elaboração de orçamento' coNsTRugilo CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 	 1.00 	 un 
COMBATE A INCÊNDIO > 11.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO 
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 	 1.00 	 I. 
#1.4.1 • DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 
35 - El:100(40o de orçamento> CONSTRUÇAO CIVIL > INSTALAÇOES HIORCISRANITARIAS > 	 1.00 	 un 
#1.4.2- DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 
36- Elaboraçao de orçamento' CONSTRUÇÃO CIVIL' INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 	 1.00 	 tin  
#14.S- DE UGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

35  - Elaboroção da orçamento> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE 	 1.00 	 un 
EDIFICAÇÃO >11.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 
35- Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 	 1.00 	 am  
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
as-Elaboração  dc  orçamento> ESTRUTURAS>  PRE-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS' It7.8.3 - 	 1,00 	 un 
DE LAJES  PRE-FABRICADAS 
35 - Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS' FUNDAÇÕES> DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 	 1,00 	 un 
> #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 
80 - Projeto' GEODESIA> GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREPERENCIAMENTO > 	 1.00 	 tin  
434.8.1.2 - RURAL 	 . 
80 •  ROW°  > CONSTRUÇÃO CIVIL > .EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > oi.i.1.1 - DE 	 1.00 	 un 
ALVENARIA 
80- Projeto> ELETROTÉCNICA' INSTALAÇÕES ELÉTRICAS' DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 1.00 	 WI 

OE  MEDIA TENSÃO> #11.10.4.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

A aul.i.W.4“e  cena  MT pad, set wafted: em wad vea-ve tallttorkbriPubbcal. can a chave 230W13 
inipreiso ca. 02/10.2024 as t0-12 13 pCC . ipr. 17912.154.62 

vesw.creaceag.ar 	•alannalcaGiScreacs.org.lx 	 CREA-CE 
Irk (85)3453-5800 
	

t- ax (WO 33534804 
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Oacurncmo nsmado dItal-nente 
pRes 	 NARC0611tAGOFERROMDASaNA 

0ata. n/10/202411.3014-0300 
— 9. Informações 	  voiindat dromMliratodarsitor bs 

' A  ART  0 v-alide  somata°  quando  tweeds  medanlo apresentação do comprovante do paganismo ou comerence no  site  do eras. 

de 	do 

LoCal 	 data 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
,j10,0040.• 	Lel n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
--odatire- 

CREA-CE  ART  OBRA / SERVIÇO 

No CE20241506830 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 

80 Projeto' MECANICA > SISTEMAS TERMICOS >  OE  SISTEMAS TERMICOS > 4162.1.4 - DE 
CONDICIONAMENTO DE AR 

80 • Projeto 'CONSTRUÇÃO CIVIL:. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
M1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBAI E A INCENDIO 

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTMAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS '#14.1 -DE SISTEMA  
OE  AGUA POTÁVEL 

80 - Projeto ' CONSTRUÇÃO CML > INSTALAÇÕES HOW/SCAN' TÁRIAS > 41.4.2 - DE SISTEMA 
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 
LIGAÇÃO INDMDUAL DE REM  DC  ESGOTO 
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO  OWL  > EDIFICAÇÕES'  OF  ACESSIBILIDADE DE EDIFIGAÇA0 
41.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 

Ø. Projeto' ESTRUTURAS 'ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARSALT-ASSA ARMADA> 12.1.1 - 
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
80 - Projeto > ESTRUTURAS'  PRE-MOLDADOS C PRÉ-FABRICADOS 428.3 - DE LAJES  
PRE-FABRICADAS 

80 • Projeto' ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES' DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2- EM 
SAPATAS ISOLADAS 

18- Fiscalização 

49- Ixecuollo do obra ' CONSTRUÇÃO CML > EDIFICAÇÕES' DE EDIFICAÇÃO:. #1.1.1.1 - DE 
ALVENARIA 

49 - Execução de obra > ELETROTECNICA > INSTAI AÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DE MEDIA TENSAW >#11.1O.4.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

49 - Execuotto do obra' MECANICA > SISTEMAS TERMICOS > DE SISTEMAS TERMICOS > 
#162.14 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 

49 - ExecsiOo de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCENDIO > 41.6.3 • DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCENDIO 

49- Execução de obra ' CONSTRUÇÃO CIVIL 'INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS:. #1.4.1 - 
DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 

49 - Exocuseo de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL' INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 41.4.2 - 
DE SISTEMA  OE  REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

49 •  Exempt*  de obra' CONSTRUÇÃO CPAL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS '#1.4.3 - 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES' DE ACESSIBILIDADE DE 
EDIFICAÇÃO:. 41.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 

49 - Execução do  obis  > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA' 42.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

49 • Execusao de obra' ESTRUTURAS'  PRE-MOLDADOS E  PRE-FABRICADOS > 42.8.3 -  OE  
LAJES  PRE-FABRICADAS 
49 - ExeCug50 de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS> 
42.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS  

Pees  a conclusão das auades tknicas o profissional deve proceder a  baize  desta  ART  

	S. Observações 	  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAODE NO MUNICIPIO  OE  
IRAUÇUBA-CE (BAIRRO GIL BASTOS) 

	

— 6. Declareseies 	  

- Deolarn  QUO  estou com0019:10  as regras de acessiblidade previstas nas normas ICcnicas da  ABM,  na legislação °spec:Inca e no  decree  n. 
0295.2004. 

0i:cunt/lie nine** dicialrnente 
NICOLAS MOSSIMOI. SILVA 
D.1.-21:10/2C041”9:65-0300 

7. Entidade de Classe 	 

WfiNdud•mhear./:101.dar.6  goyim  

& Assinaturas 	  
Deckuo serem Verdadoinii6 as mtormasoes 	 NICOLAS NOMURA CA SILVA - CPF: 062.116.623-00 

NENHUMA NÃO OPTANTE 

A a,A,oriodada 5•610 ART Padd s vegir,tada In  htIpsh'crea-0391ac.cantelpUbkoe. Came °have: 211W0 
Invidsto ear 02/102024  às  10 12 14 or .iç. 179.42.154.62 

www.oresue.erg.e. 	lalecan364:»gcrearA009.br  

Td (85)34$3-56U0 	rair (85) 3453-5801 

flak;:t E 

cfESV-tb A- c 



ART  OBRA / SERVIÇO 

No CE20241506830 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lel no 6.496, de? de dezembro de 1977 	CREA-CE  
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL 

10. Valor 

Valor de ART: R$ 262.55  Registrada em: 01/1012024 	Valor pago: R$ 262.55 	Nosso Número: 8217360259 

A autent c.c3de deal ART  poda  444 vennagla em. tatprEcnza-cemtac.can.bn'pubkot. can a d/Pve. 230M1 
imprer...2.o. ern. 02110/2024 As 10:1214 oar.. 179.42.154.62 

9.4.1.gf,rs... wwee.C.S903.0f9te 
	

lalcconoscorgcraacc.org.br  

Tel (85)3453-5800 
	

Fwc 18$) 3453-5804  
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ANÁLISE DA Pla.7-71:::A DE MAIOR RELEVÂNCIA NA CONSTRUÇÃO  
Rubrics  

UNIDADE BASiC.:. SAÚDE NO BAIRRO GIL BASTOS, IRAKUBA-Cr---- 

1. OBJETIVO 

Este  carats.-  : como objetivo !denth9o:9r e relatar a parcela de maior 

relevância na 3:::-.strução da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

município de :s:.;91.1ba, localizada no bairro Gil Bastos, utilizando o 

principio de 	o para auxiliar na tornada de decisões estratégicas. 

2. METODOLer: 

Foi realizada 	análise dos !tens do orçamento da obra com base no 

método de =rate. (regra dos 80/20). Os custos foram levantados, 

categorizados 7;!anejados conforme o impacto financeiro no total do 

empreendirra-t Essa abOrdagem permite determinar os 20% dos itens 

que represe 7::: cerca de 80% dos custos, evidenciando a parcela de 

maior  ;tied:  _ 

3. ANÁLISE 

De acordo c: 	n° 14.133/2021, as parcelas de maior relevância são 

aquelas que 	rn valor individual igual ou superior a 4% do valor total 

estimado 

1° 	C1807. 

(PILAR+CINT;_ 

2° 	507823, 

COBERTURA, 

11=12CM, INC: 

3° 	10332,'• 

FURADOS 

ARGANIASS:-. 

AF_12/2021; 

• iURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 

3OCADO, COM PDEURA; 

:A.JE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

:..LTEREIXO 38CRR, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS 

rta ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CNi; 

TIENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

:..-RTICAL DE 14X1SX39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

•:: ASSENTAMEN70 COM PREPARO EM BETONEIRA. 

irauguba-CE, 10 	outubro de 2024. 

NICOLAS . 	SILVA 

329817 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE (BAIRRO 

GIL BASTOS). 
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UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE 

DATA: 02 DE MAIO DE 2024. 

RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO: 
• Nicolas  Moreira da Silva — Engenheiro Civil, CREA-CE N°329817; 
• Hérica Oliveira Pinheiro — Secretária de Saúde; 
• Susimeire de Sousa Almeida — Diretora de Departamento Técnico de Atenção Básica; 

1. INTRODUÇÃO 

0 Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme estabelecido pelo  Art.  6°, XX, da Lei 

n° 14.133/2021 e pelo caput do  Art.  40 do Decreto Municipal N° 120, de 29/12/2023, é o 

documento que constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação. Ele tem o 

objetivo de caracterizar o interesse público envolvido e apresentar a melhor solução para o 

problema identificado. 0 ETP serve de base para a elaboração do termo de referência e do 

projeto básico, e em casos necessários, também para o anteprojeto, caso seja concluida a 

viabilidade da contratação. 

0 presente estudo técnico preliminar, conforme também o § 1°,  Art.  40 do Decreto 

Municipal N° 120, de 29/12/2023, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 

melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica,  

sociocultural  e ambiental da contratação, abordando todas as questões técnicas, 

mercadolõgicas e de gestão da contratação, nos termos do artigo 18, §1° da Lei Federal n° 

14.133, de 2021. 

0 objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância as normas vigentes e aos 

princípios que regem a Administração Pública. 

0 presente Estudo Técnico Preliminar visa analisar e prever soluções técnicas, 

econômicas e sociais para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

bairro Gil Bastos, no municipio de Irauçuba-CE. Este estudo considerou aspectos como 

localização estratégica, benefícios diretos e indiretos, e conformidade com os princípios 

legais de eficiência. A implementação desta unidade se alinha aos objetivos de 

VA'AV. iraucu ba ce g ov. b r 	 L's. 
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fortalecimento da rede de saúde municipal e promoção do bem-estar coletiando 

essencial para garantir um serviço de saúde acessível, eficaz e humanizado. 

No dia 23 de abril de 2024, foi efetuado o cadastramento no Sistema de Monttoramento 

de Obras (SISMOB), por meio do programa NOVO  PAC,  com a finalidade de viabilizar a 

construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) modelo padrão, porte 1. Esse 

processo culminou na emissão da proposta registrada sob o número 10830.0420001/24-

006, reforçando o compromisso com a ampliação e melhoria da infraestrutura de saúde na 

região. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Gil Bastos é 

necessária devido ao crescimento populacional acelerado na região, que agrava a 

insuficiência da estrutura atual e do corpo de funcionários para atender as crescentes 

demandas de saúde. Atualmente, a UBS Tancredo Gomes da Mota, localizada no bairro 

Cruzeiro, atende os moradores do bairro Gil Bastos, mas sua localização distante impõe 

barreiras de acesso, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou sem 

transporte próprio. 

Além disso, essa unidade enfrenta desafios recorrentes, como superlotação, longos 

tempos de espera e sobrecarga dos profissionais, comprometendo significativamente a 

qualidade do atendimento. A centralização dos serviços de saúde em uma (mica UBS para 

atender dois bairros não apenas limita a eficiência do sistema, mas também coloca em risco 

a saúde da população ao dificultar o acesso a consultas e procedimentos básicos. 

Outro fator relevante a ser considerado é a projeção de implantação de mais 150 

unidades habitacionais destinadas a famílias carentes, que serão localizadas no bairro Gil 

Bastos. Esse projeto não apenas ampliará significativamente o número de moradores na 

região, mas também agravara as necessidades já identificadas, como a superlotação de 

serviços de saúde, a insuficiência da infraestrutura existente e a sobrecarga da única UBS 

responsável pelo atendimento das  areas  adjacentes. 

A construção de uma nova UBS no bairro Gil Bastos não apenas descentralizaria os 

serviços, mas também promoveria uma distribuição mais equitativa dos recursos de saúde, 

melhoraria a acessibilidade para os moradores e aumentaria a capacidade de atendimento, 
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contribuindo para a redução de filas e para um cuidado mais humanizado. Ete tiVeStimento 

e essencial para garantir o direito à saúde e acompanhar o crescimento e as necessidades 

da comunidade local. 

2.1. PROBLEMÁTICA 

O município de Irauçuba, com uma população estimada em cerca de 24 mil habitantes, 

concentra a maior parte de seus residentes na sede. Entre os serviços de saúde 

disponíveis, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tancredo Gomes da Mota, localizada no 

bairro Cruzeiro, é atualmente responsável por atender ás demandas de diversas áreas, 

incluindo o próprio bairro Cruzeiro, o Conjunto João Paulo II, o bairro Gil Bastos e várias 

localidades adjacentes. 

No bairro Gil Bastos, estima-se que residam aproximadamente 500 familias, com uma 

média de quatro pessoas por domicilio. Muitas dessas familias vivem em condições de 

vulnerabilidade social, o que agrava a necessidade de serviços de saúde acessíveis e de 

qualidade. Contudo, a existência de apenas uma UBS para atender essas  Areas  resulta em 

situações frequentes de superlotação, comprometendo diretamente a qualidade dos 

serviços oferecidos. Essa sobrecarga afeta não apenas a eficiência no atendimento, mas 

também a infraestrutura do prédio, que não foi projetada para suportar tamanha demanda. 

Essa realidade evidencia a urgência de investimentos na descentralização dos 

serviços de saúde, com a implantação de uma nova UBS no bairro Gil Bastos. Essa medida 

atenderia de forma mais efica7 ás necessidades da população local, promovendo um 

atendimento mais ágil e tranquilo a pressão sobre a UBS Tancredo Gomes da Mota. Além 

disso, uma nova unidade contribuiria para a melhoria das condições de saúde da 

comunidade, especialmente para aquelas familias em situação de vulnerabilidade, 

garantindo o direito fundamental á saúde e ampliando o alcance dos serviços públicos em 

Irauguba. 

2.2. JUSTIFICATIVA 

Diante do problema apresentado, a criação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

no bairro Gil Bastos desponta como uma solução eficaz e necessária. Essa iniciativa 
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viabilizará a descentralização do atendimento, aliviando a sobrecarga enfrentada 

atualmente pela UBS Tancredo Gomes da Mota. Com  uma unidade localizada no próprio 

bairro, as 500 famílias residentes, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade 

social, terão acesso facilitado e mais rápido aos serviços de saúde, diminuindo barreiras 

geográficas e promovendo maior equidade. 

Além disso, a construção de uma nova UBS contribuirá para a melhoria da qualidade 

do atendimento em toda a região, ao descongestionar uma unidade já existente e oferecer 

instalações modernas e compatíveis com as demandas da população. Essa medida reflete 

um compromisso com a saúde pública ao promover eficiência, acessibilidade e um 

atendimento mais humanizado. A nova unidade também fortalecerá a rede municipal de 

saúde, ampliando sua capacidade de resposta e gerando novas oportunidades de emprego 

para profissionais da área. 

A implantação da UBS no bairro Gil Bastos será um marco para a comunidade, 

garantindo serviços de saúde sustentáveis, acessíveis e de qualidade, que atendem tanto 

As demandas imediatas quanto As projeções de crescimento populacional. Essa ação não 

apenas beneficiará diretamente os moradores, mas também contribuirá para o 

desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida na região, consolidando o 

município como um modelo de gestão comprometido com o bem-estar de sua população. 

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A contratação objeto do presente Estudo Técnico Preliminar consta no Plano de 

Contratações Anual — PCA município de lrauguba — CE, como uma das obras a serem 

executadas no próximo exercício. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação 

vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no projeto básico. 

A. ETAPAS PARA CONTRATAÇÃO-LICITAÇÃO: 

I. 	Projeto básico contendo as seguintes peças: peças gráficas, memorial descritivos e/ou 

especificações técnicas, orçamento básico, memória de calculo, composições 

www.iraucuba.ce.gov.br  
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unitárias, cronograma fisico-financeiro, encargos sociais e composição 	_BD!  de 

serviços e/ou de materiais, devendo ser disponibilizado os arquivos em midia digital; 

Elaborar termo de referência, estabelecendo as diretrizes, requisitos e objetivos para 

a realização da execução do projeto. Ele deve servir como base para orientar todas 

as partes envolvidas no processo, como contratantes, fornecedores e colaboradores, 

garantindo que todos tenham uma compreensão clara do que é esperado e como o 

trabalho  sera  realizado. Deixando claro as informações como o escopo do projeto, os 

prazos, os recursos necessários, os critérios de qualidade e desempenho, os 

responsáveis por cada atividade, além de quaisquer outras diretrizes relevantes para 

o seu desenvolvimento e execução;  

HI. 	Elaborar minuta de contrato contendo os termos e condições básicas do contrato 

proposto entre duas ou mais partes. Servindo de esboço inicial do contrato final e 

usada durante as negociações entre as partes envolvidas. Deve conter a descrição 

do objeto do contrato, condições de pagamento, prazos, responsabilidades e qualquer 

outra cláusula relevante para o acordo. Após as negociações, as partes podem revisar 

e modificar a minuta até chegarem a um acordo final, que é formalizado por meio da 

assinatura do contrato definitivo. 

B. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A execução dos serviços objeto da futura contratação devera ser realizada, em regra, 

diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com 

formações técnicas adequadas e experiências anteriores na execução de serviços 

técnicos semelhantes, observadas rigorosamente as especificações, prazos e 

condições contidas nos projetos técnicos (e documentos de especificações), como 

também todas demais condições e encargos de contratação fixadas texto base do 

projeto básico e executivo, as boas técnicas de execução de projetos de recuperação 

e manutenção de fachadas externas, as normas técnicas da ABNT, as normas 

regulamentares de segurança e saúde no trabalho, entre outras; 

ll. Também deverá fazer parte integrante do escopo das obrigações da futura 

contratação o fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos 

técnicos, memorial descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual deverá ser 

www.iraucuba.ce.gov.br  
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composto da obrigação de fornecimento de todo o ferramental e demais equilfinnentos 

de infraestrutura para execução dos serviços, como também de equipamentos de 

segurança do trabalho, fardamentos, alimentação e encargos da mão de obra, nos 

termos da legislação. 

C. DOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO: 
I. A equipe técnica a ser utilizada na execução dos serviços objeto da futura 

contratação deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais, cujas 

capacidades deverão ser comprovadas pelos meios e no momento indicados, 

conforme tabela abaixo: 

ITEM 	PROFISSIONAL 	REQUISITO TÉCNICO 	MEIO DE COMPROVAÇÃO 
MOMENTO DA 

COMPROVAÇÃO 
Profissional com curso de Acervo 	técnico junto 	ao 

Engenheiro (a) formação 	superior 	em Conselho (CREA ou CAU); 
Civil ou Engenharia Civil ou Comprovação de Quitação 

Arquiteto (a) e Arquitetura 	com perante ao Conselho; 
LICITAÇÃO 

Urbanista comprovação 	de 
experiência 

Comprovação de Vinculo 
com a empresa licitante. 

D. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA SELEÇÃO DA FUTURA 

CONTRATADA: 

1 	Deverão ser fixados requisitos técnicos de qualificação técnica para fins de seleção 

do futuro contratado, como também para contratação da equipe profissional de 

execução dos serviços, objetivando garantir a qualidade  minima  necessária na 

execução do contrato; 

2. Capacidade técnico-profissional: 

a. Deverá ser exigida indicação de profissional de nível superior ou equivalente, 

devidamente registrado no conselho profissional competente, para responder 

tecnicamente pela execução dos serviços 

b. A capacidade do profissional deverá ser comprovada por meio de certidão de acervo 

técnico; 

c. Comprovação de que tal profissional tenha algum tipo de vinculo profissional com a 

empresa a ser contratada. 

3. Capacidade técnico-operacional: 

www.iraucuba.ce.gov.br  



* .** 
lat  Irauçuba 

Prefeitura Municipal de 

a. A futura contratada deverá comprovar seu registro no conselho 4..*S§iot4ial 

competente, como também sua regularidade de situação; 

b. Deverão ser fixados parâmetros objetivos para aferir a compatibilidade entre os 

serviços indicados nos atestados de capacidade técnica e aqueles previstos no 

objeto da futura contratação. 

E. DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

I. 	Considerando a natureza dos objetos a serem contratados, a execução dos serviços 

devera ser INDIRETA, contratação por preço global, modalidade de concorrência 

eletrônica sendo contratada a empresa que oferecer o menor preço de mercado. 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A relação entre a demanda prevista e as necessidades da população resultou na 

escolha do modelo padrão de Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte 1. Este modelo foi 

considerado o mais adequado para atender a problemática apresentada, oferecendo uma 

solução eficiente e compatível com os requisitos do bairro Gil Bastos. 0 projeto 

selecionado, fornecido pelo Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), já inclui um 

orçamento completo para a construção da unidade, alem de um valor de referência para a 

contratação, com base em informações detalhadas das tabelas oficiais e devidamente 

documentadas no memorial de cálculo. 

A seleção do modelo de porte 1 foi feita considerando a ampla gama de projetos 

construtivos disponíveis para UBS, priorizando aquele que melhor atende as necessidades 

de curto e longo prazo da comunidade local. Essa decisão levou em conta fatores 

essenciais, como a funcionalidade do projeto, a compatibilidade com os recursos e métodos 

construtivos disponíveis no mercado local, e a capacidade de acomodar de forma eficiente 

as equipes de saúde e os serviços oferecidos. A adequação do tamanho das salas e a 

configuração geral ao terreno destinado também foram fatores determinantes para a 

escolha. 

Embora os modelos padronizados de UBS já ofereçam soluções completas, que 

abrangem desde a planta arquitetônica até o orçamento detalhado, é indispensável que o 
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corpo técnico do municipio realize uma análise criteriosa do projeto. Essa revisác'}-deve 

considerar as particularidades do terreno, condições climáticas, demandas especificas da 

população e a infraestrutura disponível no entorno. Tal análise é fundamental para garantir 

que o projeto final seja funcional, eficiente e perfeitamente alinhado a realidade local e se 

ha necessidade de adaptações/complementos do projeto padrão. 

Caso sejam identificadas inconsistências ou necessidades adicionais, como itens 

não previstos no projeto inicial ou ajustes que melhorem a funcionalidade da unidade, cabe 

ao município realizar as adaptações necessárias. Com  isso, assegura-se que a UBS atenda 

integralmente as exigências normativas e as expectativas da população, promovendo um 

uso eficaz dos recursos públicos e garantindo a qualidade do atendimento oferecido à 

comunidade de Gil Bastos. 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Visto a natureza do programa por projeto padrão,  sera  necessário a realização de 

um estudo técnico detalhado para a análise da planilha orçamentaria e do memorial 

descritivo do projeto, garantindo que os valores e especificações estejam atualizados e 

alinhados com os pregos praticados no mercado atual. Este levantamento técnico deverá 

priorizar o uso de tabelas de custos atualizadas, com destaque para aquelas aplicáveis ao 

estado do Ceara, região onde a unidade  sera  construída. Nos casos em que a atualização 

de itens ou serviços não seja possível ou viável, eles deverão ser mantidos conforme 

especificado no projeto selecionado no SISMOB, garantindo a continuidade do 

planejamento e a conformidade com as diretrizes determinantes. Essa abordagem visa 

equilibrar a atualização necessária com a preservação das orientações técnicas já 

aprovadas. 

A referência principal para a elaboração da planilha orçamentária deverá incluir 

tabelas amplamente reconhecidas, como SEINFRA 028 ou 28.1, SINAPI, e SICRO para o 

ano de 2024, e se necessário, outras fontes de pesquisa de mercado como cotação de 

preços e composições próprias, sendo estas últimas opções de prioridade menor que as 

tabelas oficiais. Essas tabelas podem ser aplicadas com ou sem desoneração, sendo 

fundamental optar pela solução que oferece a melhor relação custo-beneficio, 

considerando o montante de R$ 1.816.494,57 (um milhão oitocentos e dezesseis mil 
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quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) dispohi R  ire4o-ielo 

convenente. Caso o custo total do projeto ultrapasse o limite de valor conveniado, o 

município devera assumir a responsabilidade de aportar a contrapartida necessária. 

7. DESCRIÇÃO DA soLugÃo como UM TODO 

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que 

a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço 

global, pois há meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser 

executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrão ou uma unidade de medida, para 

fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que  sera  feito após o período de 

medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada. 

Portanto, o serviço da obra se dará de conformidade com o previsto no termo de 

referência, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e 

cronograma físico-financeiro e demais peças, que foram devidamente elaborados, já tendo 

sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços. 

B. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

0 parcelamento não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser 

o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência, haja vista que assim o 

gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de um único contratado, resultando 

um maior nivel de controle da execução dos serviços por parte da administração, 

concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados em uma única 

contratada. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento da entrega da obra. 

Então, pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, 

por não ser vantajoso para a administração e por apresentar possíveis prejuízos ao 

conjunto do objeto a ser contratado. 
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O principal objetivo da construção é garantir o desenvolvimento do município, 

promovendo mais qualidade de vida, melhorando a saúde pública, facilitando o acesso a 

profissionais capacitados e aprimorando o atendimento a população. Os resultados 

especificos esperados são: 

Facilidade de Acesso aos Serviços de Saúde: Os moradores não precisarão mais se 

deslocar ate o bairro vizinho, o Cruzeiro, para receber atendimento médico. A 

proximidade da unidade  sera  especialmente importante para as famílias do bairro, 

garantindo que possam acessar serviços de saúde básicos, como consultas médicas 

e acompanhamento preventivo, de forma rápida e eficiente.; 

Descentralização e Organização do Atendimento: Melhor distribuição da demanda 

de serviços de saúde, reduzindo a sobrecarga na UBS Tancredo Gomes da Mota. 

Isso permitirá que as unidades de saúde trabalhem de maneira mais organizada, 

com maior capacidade de atender a população, e que as filas e o tempo de espera 

sejam significativamente reduzidos, proporcionando um atendimento de maior 

qualidade e agilidade.; 

Ill. 	Impactos Diretos na Qualidade de Vida: Os moradores do bairro Gil Bastos terão 

acesso facilitado a atendimentos  medicos  regulares, promovendo a prevenção de 

doenças e o diagnóstico precoce. Isso resultará em menos complicações médicas e 

uma melhoria geral na qualidade de vida da população, especialmente para crianças, 

idosos e pessoas com condições crônicas que apresentam acompanhamento 

constante; 

IV. 	Capacidade de Apoiar o Crescimento Populacional: Com o crescimento projetado do 

bairro, com a construção de 150 novas moradias para familias carentes, a nova UBS  

sera  essencial para acomodar a maior demanda por serviços de saúde. A unidade  

sera  projetada para atender tanto as necessidades atuais quanto as futuras, 

garantindo que uma população crescente do bairro tenha acesso a cuidados  medicos  

adequados e serviços de saúde de qualidade. 

10. PROVIDÊNCIAS PREVIAS AO CONTRATO 
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A secretaria de saúde designará um ou mais servidores capacitados, através de 

portaria, para FISCALIZAR quanto à regularidade e assiduidade dos serviços executados. 

Exercera também a GESTÃO e o CONTROLE desta contratação. A contratante deverá 

tomar as seguintes providências previamente ao contrato: 

I. Definir a equipe de servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão 

técnica/contratual; 

II. Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação; 

Ill. Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado 

IV. Emitir ordem de serviço e o cumprimento do cronograma proposto; 

V. Definir o plano de ação com vistas a boa execução contratual. 

11.CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e 

contratação desta demanda. 

12.IMPACTOS AMBIENTAIS 

A construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Gil Bastos pode gerar 

alguns impactos ambientais, dentre eles: 

12.1 — Geração de Residuos 

Durante o processo de construção, haverá a geração de resíduos como entulho, 

madeira, plásticos, metais e outros materiais descartados. Esses resíduos devem ser 

devidamente gerenciados para evitar a contaminação do solo e dos corpos d'água 

vindos. 

12.2 — Valorização e Requalificagão do Espaço Urbano 

A construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Gil Bastos pode 

contribuir para a valorização da  area,  promovendo uma requalificação de terrenos antes 

subutilizados. A melhoria do espaço urbano pode resultar em um ambiente mais 
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organizado e melhor planejado, com infraestrutura mais adequada aos moracliiies e 

maior qualidade de vida. 

13.VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Gil Bastos, no município 

de Irauçuba, é uma ação essencial para fortalecer a infraestrutura de saúde da região, 

considerando o crescimento populacional e a sobrecarga das unidades existentes. A 

execução dessa obra não só atenderá as necessidades de saúde da população local, mas 

também representara um avanço significativo na acessibilidade e qualidade do 

atendimento, contribuindo para o bem-estar geral. Para garantir que esse projeto seja 

conduzido de forma eficiente, econômica e dentro das diretrizes legais, o processo de 

contratação será rigorosamente realizado conforme os requisitos da Lei n° 14.133/2021, 

que estabelece normas para licitações e contratações públicas no Brasil. Este processo 

licitatório  sera  estruturado de maneira transparente, permitindo a participação de empresas 

competentes e a escolha da proposta mais vantajosa para o municipio, sempre 

assegurando os principios da economicidade, isonomia e legalidade. 

Alem disso, o processo licitatório  sera  orientado por critérios técnicos e estratégicos, 

com o objetivo de Selecionar uma proposta que atenda aos requisitos de qualidade e 

eficiência, sem comprometer os recursos públicos. A escolha do fornecedor ideal será feita 

levando em consideração a capacidade técnica da empresa, a experiência em obras 

semelhantes e o cumprimento das exigências legais e normativas para garantir que a obra 

seja concluida com os mais altos padrões de qualidade e segurança. O município, ao seguir 

esse rigoroso processo de licitação, assegurará a realização de um empreendimento que 

não s6 atenda as necessidades de saúde da população de Gil Bastos, mas também seja 

sustentável e eficiente, respeitando os limites orçamentários. 

É fundamental que, como em qualquer grande obra pública, a construção da UBS 

considere os potenciais riscos envolvidos, como atrasos ou custos imprevistos, que podem 

ocorrer durante a execução do projeto. No entanto, para mitigar esses riscos,  sera  

implementado um plano de gestão eficaz que contemple a monitorização continua do 

progresso da obra, o gerenciamento rigoroso dos recursos e a rápida tomada de decisões 

diante de possiveis imprevistos. Esse acompanhamento constante garantirá que a obra 

www.iraucuba.ce.gov.br  
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seja concluida dentro do cronograma e orçamento estabelecidos, assegurando a quilidade 

da execução e evitando sobrecargas financeiras. Além disso, o projeto da UBS  sera  um 

investimento estratégico com recurso da União que a longo prazo, que impactara 

positivamente a qualidade de vida dos moradores do bairro Gil Bastos. A nova unidade de 

saúde facilitará o acesso a serviços  medicos  essenciais, como atendimentos ambulatoriais, 

consultas de prevenção e acompanhamento, melhorando diretamente a saúde pública local 

e reduzindo a sobrecarga de unidades distantes, como a UBS Tancredo Gomes da Mota. 

Dessa forma, a construção da UBS também  trait  benefícios econômicos e sociais, gerando 

empregos diretos e indiretos durante a obra e, posteriormente, na operação da unidade, 

além de contribuir para a promoção de um ambiente saudável e de qualidade para a 

comunidade. 

Em resumo, a construção da UBS no bairro Gil Bastos não é apenas um projeto 

viável, principalmente pelo baixo investimento pelo município, mas também é uma ação 

estratégica fundamental para atender à crescente demanda por serviços de saúde na 

região. Ci processo de contratação, conduzido com rigor técnico, financeiro e legal, permitirá 

que o município tenha acesso aos melhores recursos disponíveis, enquanto minimiza os 

riscos e custos adicionais. Esse investimento terá efeitos positivos tanto a curto quanto a 

longo prazo, contribuindo significativamente para a melhoria da saúde pública, o 

desenvolvimento social e a qualidade de vida dos moradores de Irauçuba. 

14. RESPONSÁVEIS 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.  

lrauçuba-CE, 02 de maio de 2024. 

* * 	Prefeitura Municipal de ** :e 
igáQK-4e 	Irauguba 
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ANEXO  III  
TERMO DE REFENCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção de nova 
Unidade Básica de Saúde no Município de Irauguba - CE. (Bairro Gil Bastos). 

1.2. Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção do valor global de referência. 
nos termos do artigo 23 da Lei n°14.133/2021 e conforme justificativa constante no ETP. 

1.3. 0 contrato terá vigência, contados a partir da sua assinatura nos termos do artigo 105 da Lei n° 
14.133/2021, ou ainda de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico 
especifico no Projeto. 

2.3. Justificativa da contratação: 
O Município de Irauguba possui atualmente 24.751 habitantes e conta com 13 Equipes de  Saida  

da Família (ESF), das quais apenas 12 são custeadas pelo Ministério da  Salida.  Embora o teto 
estabelecido seja de 12 ESF. identificamos a necessidade de uma equipe adicional devido à recente 
reorganização territorial e â crescente demanda local. Essa 13a  equipe 6 mantida integralmente com 
recursos próprios. Alem disso, o município dispõe de 12 Equipes de Saúde Bucal e já atingiu 100% de 
cobertura em ESF. 

A construção de uma nova sede para atendimento em saúde básica será essencial para garantir 
o acesso integral à atenção primária no Bairro Gil Bastos, uma  area  que abriga quase 500 famílias, 
muitas delas em situação de vulnerabilidade social. Essa unidade básica de saúde permitirá uma 
assistência mais próxima e eficaz as famílias carentes da região. 

Assim, fica indispensável a construção da Unidade Básica de Saúde, considerando que esta obra 
é fundamental para atender à demanda crescente por serviços de saúde. assegurar o acesso igualitário 
aos cuidados primários e contribuir para a promoção da saúde e prevenção de doenças na comunidade 
local. 

2.4. Enquadramento da contratação: 
A contratação fundamenta-se no artigo 28, inciso II c/c do  art.  17, § 2° da Lei 14.133/21 e no Decreto 
Municipal n° 120, de 29 de dezembro de 2023 e nas demais normas legais e regulamentares atinentes 
matéria. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Projeto de Engenharia, anexo 
aos autos deste processo de Concorrência Pública. 

3.2. Forma de execução da contrafação: indireta, em regime de empreitada por preço global. 

4. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

0  Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração 
Rua Waltnar Braga, 507, Centro I aucuba-CE I CEP: 62.620-000 
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4.1. Os requisitos necessários para a presente contratação são: 

4.1.1. A empresa para realização do objeto  sera  selecionada através do processo licitatorio na 
modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRONICA, cujas regras serão previstas no edital. 

4.1.2. A vencedora do certame devera comprovar todas as exigências de habilitação previstas de forma 
detalhada no edital, para que. apôs a sua devida avaliação, esteja apta a assinar o contrato com a 
Prefeitura Municipal de lrauguba 

4.1.3. Os critérios de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econõmico-financeira, técnica-
operacional e técnico-profissional a serem atendidos pela contratada serão previstos no edital. 

4.2. SUBCONTRATAÇÃO: 
4.2.1. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 
poderá subcontratar partes do serviço até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 

4.2.2. 0 contratado apresentara Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.2.3.  Sera  vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do orgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral, ou por afinidade, ate o terceiro grau. 

4.3. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO: Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 
e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razões constantes no ETP. 

4.4. 0 Contratado deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos 
do contratante ou da nova empresa que continuara a execução dos serviços. 

4.5. VISTORIA 

4.5.1. As empresas poderão vistoriar os locais onde serão projetados os serviços, sendo que a visita 
devera ser previamente agendada com a Secretaria de Infraestrutura pelo telefone (88) 9 99375532 
e/ou  E-mail:  infra@iraucuba.ce.gov.br.  e ser realizada das 08hs as 12hs e de 14hs as 174hs o qual 
emitirá o Termo de Vistoria. 

4.5.2. 0 Termo de Vistoria poderá ser substituido por Declaração formal, assinada pelo responsável 
técnico da licitante acerca de conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço a ser 
contratado, atestando que conhece o local e as condições de realização da obra, sob pena de 
inabilitação. 

0  Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração 
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4.5.3. A não realização da visita não admitirá á CONTRATADA qualquer future alegação de óbice. 
dificuldade ou custo não previsto para execução do objeto ou obrigação decorrente desta contratação; 

Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições Inerentes à Natureza do Serviço 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob o n° 	 , por 

intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a). 	  

portador da identidade n° 	  DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins. 

estar familiarizado com a natureza e vulto dos serviços especificados, bem como com as técnicas 

necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto. Declara ainda que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros. I  

	  (UF), (dia) de (mês) de (ano) 

(Nome completo do responsável ou preposto) 

Assinatura 

5. EXECUÇÃO DO CONTRATO 
5.1. 0 Departamento de Obras do Município realizará a fiscalização e acompanhamento dos serviços 
executados, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no cronograma definido para a 
obra. 

5.2. Os serviços serão entregues em cada etapa do cronograma fisico-financeiro poderão ser rejeitados. 
no todo ou em parte. quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, e deverão ser refeitos pela Contratada em prazo a ser definido para cada 
etapa correspondente, a contar da notificação da contratada, inclusive por qualquer meio eletrônico ou 
telernatico. os quais serão gravados para fins de comprovação, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

5.3. Os serviços deverão ser iniciados no prazo definido nos ternos da Ordem de Serviço, emitido após a 
formalização da contratação: 

C)  Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração 
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5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA devera disponibilizar os, materiais. 
equipamentos, ferramentas, máquinas e utensílios necessários, para atender todas as condições deste 
instrumento. 

5.5. 0 prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido no  art.  618 da Lei n° 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

6. GESTÃO DO CONTRATO 
6.1. 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.3. 0 CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
6.4. A formalização da contratação ocorrerá por meio de termo de contrato ou instrumento equivalente. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE poderá convocar o 
representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto. do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei n°14.133, de 2021,  art.  117, caput). 

6.7. 0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto n° 11.246. de 2022.  art.  22, VI); 

6.7.1. 0 fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas A execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°14.133, de 2021,  art.  117. §1°. e Decreto n° 
11.246, de 2022,  art.  22, II); 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto n° 11.246, de 
2022,  art.  22,  III);  
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6.7.3. 0 fiscal tdcnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo habil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246. de 2022,  art.  22, IV); 

6.7.4. 0 gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso. 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto n° 11.246, de 2022.  art.  21. 
II). 

6.8. 0 fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário  (Art.  23, 1 e II, do Decreto n° 11.246, de 2022). 

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n° 11.246, de 2022,  art.  23. IV). 

6.9. 0 gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas A verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto n° 11.246, de 2022.  art.  21, IV). 

6.9.1. 0 gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,  art  

21, Ill). 

6.9.2. 0 gestor do contrato emitirá documento comprobatário da avaliação realizada pelos fiscais técnico. 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. (Decreto n°11.246, de 2022,  art.  21, VIII). 

6.9.3. 0 gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o  art.  
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto n° 11.246, de 2022,  art.  21. X). 

6.10. 0 gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022.  art.  21. VI). 
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6.11. 0 gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos 
do contrato. 

6.12. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la na execução do contrato. 

6.12.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da 
atividade. 

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
7.1. As medições serão feitas de acordo com o cronograma financeiro a ser elaborado pela fiscalização 
quando na emissão da Ordem de Serviços, sempre que as etapas forem concluidas e constarão de 
folhas-resumo, contendo a relação de serviços. conforme Cronograma 

7.2. 0 Município pagará apenas pelos serviços contratados e executados, o prego integrante da proposta 
aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 

7.3. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solução globalizada incluam a sinalização 
provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e 
bonificações, custos de materiais, equipamentos e mão de obra a serem aplicados, de acordo com as 
condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da 
licitação, constituindo assim sua (mica remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

7.4. Obedecido a Ordem de Serviço expedida,  sera  procedida á medição dos serviços. Emitido o 
atestado de conformidade, a detentora da ata deverá apresentar as notas fiscais correspondentes 
medição. 

7.5. Do recebimento Provisório e Definitivo da Obra 

7.5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, até 050  dia  (Ail  do mês seguinte á prestação dos 
serviços, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.  (Art.  140, I, a , da Lei n° 14.133 e  Arts.  

22, Xe 23, X do Decreto n° 11.246. de 2022). 

7.5.1.1. 0 fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.  (Art  22, X, Decreto n° 
11.246. de 2022). 

7.5.1.2. 0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo  (Art.  
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022) 

7.6.1.3.0 fiscal setorial do contrato realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico. 
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7.5.1.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a analise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.5.1.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referencia e na proposta, sem prejuizo da aplicação das 
penalidades. 

7.5.2. A obra  sera  recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento 
provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação 
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.5.2.1. Emitir documento comprobat6rio da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
conforme regulamento  (art.  21. VIII. Decreto n° 11.246, de 2022). 

7.5.2.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as clausulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções: 

7.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas: e 

7.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura. com  o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

7.5.2.5. Enviar a documentação pertinente para a formalização dos procedimentos de liquidação e 
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.5.3. 0 recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
7.6. Do Faturamento 

7.6.1. Após comunicação do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a CONTRATADA 
deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em nome da Prefeitura Municipal de 
lrauçuba, inscrita no CNPJ n° 07.683.188/0001-69. acompanhada das respectivas_ comprovações de 
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regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n° 12.440/2011). 

7.6.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e quantitativos apurados 
pela fiscalização. 

7.6.3. No caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial. o CONTRATANTE 
notificará a CONTRATADA a sanar o problema em 2 (dois) dias úteis. com  suspensão do prazo de 
pagamento. 

7.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverá apresentar com a 
Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de 
acordo com a Lei Complementar n° 123/2006. 

7.6.5. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos valores 
correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais. 

7.6.6. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de mora de 
tributos e contribuições sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso, configurado por prazo 
inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigação. 

7.7. Das condições de pagamento 

7.7.1. 0 pagamento à CONTRATADA  sera  efetuado pelo(s) serviço(s) efetivamente prestado(s) em 
moeda nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contar do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por 
meio de deposito em conta-corrente. mediante Ordem Bancária. 

7.7.2. 0 pagamento poderá ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidação de qualquer obrigação 
financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia. sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

7.7.3. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal. 
ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da contagem do 
prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da situação. 

7.7.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da Ordem Bancária. 

7.7.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pelo 
CONTRATANTE, mediante a aplicação da seguinte formula: 
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EM =I xNx VP,  sendo:  

I = (TX/100). assim apurado: I = (6/100)1= 0.00016438 
365 	 365 

Em que: 
I = Índice de atualização financeira;  
TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:  
VP  = Valor da parcela em atraso. 

7.7.5.1. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento 
antecipado, observado o disposto no  art.  38 do Decreto n°93.872/1986. 

7.7.6. No pagamento do(s) serviço(s) descrito(s) na Nota Fiscal,  sera  verificada a pertinancia da retenção 
do Imposto sobre a Renda (IR). Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL). Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos da 
Instrução Normativa RFB n°  1.234. de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a retenção do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) ocorrerá desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso. 

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. 0 fornecedor  sera  selecionado por meio da realização de procedimento na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA. com  adoção do critério de julgamento pelo MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

Exigências de habilitação fiscal, social e trabalhista 
8.2. Para fins de habilitação juridica, fiscal, social e trabalhista, deverá ser observado os requisitos 
exigidos em edital. 

Qualificação Econômico-Financeira 
8.3. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverá ser observado os requisitos exigidos em edita 

Qualificação Técnica-Operacional e Qualificação Técnica-Profissional 
8.4. Para fins de qualificação técnica, devera ser observado os requisitos exigidos em edital. 

9. ESTIMATIVA DO PREÇO 
9.1. Conforme planilha básica orçamentária o valor global estimado da contratação é de R$ 1.826.483,59 
(um milhão oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove 
centavos). 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1. As despesas correrão por conta da dotação n` 0506 10 301 0006 1.003, elemento de despesas e 
subelemento: 4.4.90.51.00/ 4.4.90.51.99, Fonte de Recurso: Convénios da União (Fonte 1631000000) e 
Próprio (Fonte 1500100200). 

10.2. A dotação relativa aos exercicios financeiros subsequentes  sera  indicada apôs aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

Irauguba (CE), 07 de janeiro de 2025. 

Hérica Oliveira Pinheiro 
Secretária da Saúde 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÕES 

Ao Sr. Agente de Contratação do Município de Irauguba 

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°2025.01.08.02 

Pelo presente instrumento, a empresa 
	  com sede na 	  através de seu representante 

legal infra-assinado. que: 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do  art.  68 da Lei n° 14.133/2021, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor. a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII, do  art.  7° da Constituição Federal. 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada iniclônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos 
constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no 
mesmo e ainda, que possuimos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de 
fornecimento ali contidas. inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins 
de habilitação. 

4) Declaramos ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Municipio, para a execução do serviço objeto deste edital e em 
decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em 
cumprimento da Lei de Acesso A Informação (Lei n° 12.527/2011), da Legislação de Licitações e 
determinações legais emanadas dos Orgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos 
representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço 
físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e 
poderá dar o tratamento legal aos mesmos. inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de 
controle interno e externo. 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo) 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 

CNPJ 	n° 

C) 
 Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracki 

Rua Walmar Braga, 507, Centro I Iraucuba-CE I CEP: 62.620-000 

licitacao@iraucuba.ce.gov.br  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA 

   

     

         

         

ANEXO IVA 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 

MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

Eu, 	 , portador 	do 	RG 	n° 	  e 
do CPF n° 	  representante legal do licitante 	  (nome 
empresarial), interessado em participar da Concorrência n° 	 , DECLARO, sob as penas 
da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi 
elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de 
fato, no presente procedimento licitat6rio; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou 
discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 
licitat6rio; d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de 
fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta 
apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o 
representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informagties para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurldica que 
represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a pratica de quaisquer outros 
atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n° 12.846/ 
2013. 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal)  
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ANEXO IV.2 
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS 

Nome completo' 	  RG 	  no. 	  
	 CPFn° 	 DECLARO, sob as penas da lei o devido 
cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA 

Ao Agente de Contratação, 

0 licitante 	  (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ). por intermédio do 
representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital 
de Concorrência n° 	  e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas 
as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua 
integral responsabilidade pelo valor total de R$ 	 (valor por extenso), já computado o 
BDI, conforme detalhamento abaixo: 

AFIXAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS EM PROPOSTA 

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias. 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°2025.01.08.02 

CONTRATO N° 	 

O MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, com sede a 
denominado simplesmente como MUNICIPIO, 
Sr(a) 	e de outro lado, a empresa 	 
	 telefone 	  e  e-mail  
senhor(a) 	 portador(a) do RG n° 	 
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 
	 , PROCESSO N° 	  pelo tipo: MENOR PREÇO — REGIME DE 
EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 	  tem entre si justa e contratada, pela Lei n° 
14.133/2021 e pelo Decreto Municipal de N° 120 de 29 de dezembro de 2023 e demais normas 
regulamentares aplicáveis a espécie e suas alterações, pela legislação complementar e em 
conformidade com os termos e condições do edital acima referido e de conformidade com as clausulas 
e condições seguintes: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO E DO PRAZO DE GARANTIA 

0 objeto do presente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 	  

1.1. Das Exigências Técnicas: 
1.1.1. A CONTRATADA devera executar a obra em conformidade com as especificações  confides  no 
Anexo I do Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo, abrangendo todos os 
seus detalhes construtivos constantes do projeto. 

1.1.2. 0 MUNICIPIO DE IRAUÇUBA recusará a obra se não estiver de acordo com as especificações 
contidas no Anexo I do Edital, respondendo a CONTRATADA. integralmente, pelo custo de eventuais 
adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços. 

1.1.3. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, apurados 
na hipótese da incidência do previsto no item 1.3.2 deste Contrato. 

1.1.4. A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto contratado. 

1.1.5. A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais. 
devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs — Anotação de Responsabilidade Técnica, 
junto à entidade profissional competente, dos Responsáveis Técnicos. 

1.2. Da Vigência do Contrato/Execução do Objeto: 
1.2.1. A execução da obra terá um prazo máximo de   	 ) dias, para sua 
completa realização, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos da Lei 14.133/2021, por 
qualquer motivo de  forge  maior que venha ocorrer, conforme previsão do edital. 

1.3. Do Prazo de Garantia: 

Av. 	 CNPJ n° 	 doravante 
neste ato devidamente representado pelo(a) 

inscrita no CNPJ n° 	 com sede 
neste ato devidamente representada pelo 

e CPF n° 	  doravante denominada 

- 
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1.3.1. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia mínimo de 05 (cinco) anos, 
contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo município de lrauguba. 

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

2.1. Pagara, o município de Irauguba. CONTRATADA, pela execução do objeto relacionado na 
Cláusula Primeira. o Valor Total de R$ 	  

2.2. No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas 
indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas. multas, emolumentos legais, 
custos de mobilização de equipamentos e pessoas, alem de transporte, estada e alimentação da equipe 
de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer 
espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, 
encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira 
responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma 
alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao município de Irauguba, a 
responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes. 

2.3. Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição dos 
quantitativos efetivamente executados no período: 

2.4. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços 
executados no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser protocolado na Secretaria de 
Infraestrutura do Município de Irauguba. 

2.5. A 1a medição deverá ser apresentada após, no minimo, 30 (trinta) dias do inicio da obra e 
abrangerá a medição física dos serviços executados no periodo anterior. 

2.6. Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados 
de acordo com o projeto; 

2.7. 0 município de Irauguba analisará a medição e a aprovara, parcial ou totalmente, em até 05 
(cinco) dias 'Reis após o protocolamento da mesma, autorizando a CONTRATADA a emitir Nota 
Fiscal/Fatura dos serviços aprovados: 

2.8. Após a análise do município de Iratiquba, constatadas eventuais  divergencies,  a CONTRATADA 
deverá providenciar as devidas correções em ate 05 (cinco) dias úteis; 

2.9. Após o fechamento e aprovação da medição, o município de lrauçuba autorizara a CONTRATADA 
a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a medição 
e o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a Secretaria de 
Infraestrutura, sendo posteriormente remetido a Secretaria de Finanças. 

2.10. 0 município de Irauquba efetuara o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da 
mesma, e se em conformidade. no prazo de até 30 (trinta) dias. 

2.11. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vício construtivo, o Termo de 
Recebimento Provisório somente sere emitido após a devida correção. 
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2.12. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, ê indispensável que a 
CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias 
GPS — Guia da Previdência Social e GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações a Previdência Social, relativo aos empregados que executaram o servigo, bem 
como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber: 

2.13. Em se tratando de INSS. a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de 
conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando o 
nome do município de Irauçuba. o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) 
fatura(s) correspondente(s): 

2.14. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de 
execução e à mão-de-obra alocada para esse fim. 

2.15. Por ocasião da apresentação ao município de Irauçuba da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA 
deverá fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar 
referenciado à emissão da nota fiscal/fatura. 

2.16. Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal 
para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS. poderão ser apresentadas cópias das guias de 
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 
documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 

2.17. Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os empregados que 
executaram o serviço no penado abrangido pelo relatório apresentado, sob pena do municipio de 
Irauçuba, efetuar a retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor faturado: 

2.18. Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das 
contribuições sociais incidentes sobre a fatura; 

2.19. Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS. 
última competência, referentes aos seus empregados. 

2.20. Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o 
recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem 
tal pagamento ao município de Irauçuba para fins de devolução da quantia retida. 

2.21. Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos nos itens 2.5 e 2.8 no prazo 
fixado, o município de Irauçuba poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo: 

2.22. Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem 
apresentados; 

2.23. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

2.24. Se durante a execução do Contrato expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas 
na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a CONTRATADA deverá 
providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão contratual. 
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2.25. Não haverá atualização nos pregos quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 
CONTRATADA. 

Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por parte do 
município de Irauçuba, o valor da parcela poderá ser atualizado  pro  rota  die,  de acordo com o IPCA 
(índice de Prego ao Consumidor Amplo) do IBGE. 

2.26. 0 município de Irauguba poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer (quaisquer) parcela(s), no 
caso de inadimplencia da CONTRATADA para com o município de Irauguba na execução deste 
Contrato: 

2.27. A suspensão do(s) pagamento(s) permanecerá até a devida regularização por parte da 
CONTRATADA. 

2.28. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial ou, se o administrador 
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo. de que esta 
cumprindo o plano de recuperação judicial. 

2.29. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais 
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que esta cumprindo as obrigações do 
plano de recuperação extrajudicial. 

2.30. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 2.14 e 2.15 assegura ao 
município de lrauçuba o direito de rescindir o contrato. 

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO PROVISÓRIO E DEFINITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO 
RECEBIMENTO. 

3.1. 0 prazo de execução da obra deverá ser de   	) dias, após a expedição da 
Ordem de Serviço efetuada pela Secretaria da Saúde, podendo ser prorrogado com base na legislação 
vigente. 

3.2. 0 objeto estará sujeito á conferencia e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a 
proposta da CONTRATADA e o presente Contrato podendo. o município de Irauguba, em seu 
exclusivo entendimento, determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e 
obediência as normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA: 

3.3. Havendo a necessidade de adequação(oes) será concedido prazo de até 15 (quinze) dias após 
comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado assinado 
pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalização para as correções da 
obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s) implicará na aplicação da multa 
especificada na Cláusula Sétima deste Contrato. salvo por motivos devidamente justificados e aceitos 
pelo município de Iraucuba. 

3.4. Caso os serviços constantes do objeto não sejam aprovados na fiscalização fica suspenso o curso 
do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanado(s) a(s) 
irregularidade(s). 
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3.5. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao município de lrauçuba, por escrito e 
protocoladamente a conclusão da mesma, juntamente com a entrega do Relatório Final. 

3.6. Em ate 15 (quinze) dias contados da comunicação, o municipio de Irauguba, emitirá laudo de 
realização da fiscalização concluida, no qual fará constar as exigências necessárias as eventuais 
adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra. 

3.7. Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o município de Irauguba. recebera 
provisoriamente. 

3.8. A obra somente  sera  recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados do 
seu recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente responsável por 
qualquer reparo, correção. adequação ou outros que se mostrarem necessários, as suas expensas. 
mediante simples notificação do municipio de Irauguba, na qual assinalará prazo para realização dos 
serviços apontados. 

3.9. 0 recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples 
decurso do prazo previsto neste Contrato, com exceção dos eventos abaixo: 

3.10. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do município de 
Irauguba, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro 
eventualmente apontado e verificado. 0 prazo recomeça a correr tão logo o município de lrauguba. 
ateste a realização do serviço conforme apontado e exigido; 

3.11. Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr 
na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. 0 prazo recomeça a correr 
tão logo o município de Irauçuba ateste a realização conforme do objeto contratado. 

4. CLÁUSULA QUARTA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

4.1. A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com 
os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas a espécie, responsabilizando-se integralmente 
pela segurança. manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos. de acordo com o Anexo I do Edital. 

4.2. 0 município de Irauguba se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não 
estejam dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos. 
respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas 
necessárias forem e apontar a fiscalização do município de lrauguba. 

4.3. 0 canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as 
atividades necessárias: 

4.3.1. 0 canteiro de obras deve ser mantido organizado. 

4.4. A CONTRATADA 6 obrigada a manter, por conta pr6pria, as instalações da obra em perfeita 
condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação 
e/ou no Contrato. 
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4.5. A CONTRATADA deverá providenciar a execução de um painel, com uma placa da obra, conforme 
modelo apresentado pelo municipio de lrauçuba. 

4.6. As placas deverão estar instaladas em ate 05 (cinco) dias após ser dada a Ordem de Serviço da 
respectiva obra; 

4.7. No canteiro de obras, s6 poderão ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e de firmas 
fornecedoras, após prévio consentimento do Departamento. 
4.8. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer operação para mobilização e desmobilização 
do canteiro de obras e, ao final, deverão ser recompostas todas as características originais. ás suas 
expensas, devendo comunicar expressamente a Secretaria Contratante, antes de qualquer 
modificação necessária. 

5. CLAUSULA QUINTA — CONFORMIDADE COMO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

5.1 Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se 
comprometer a aceitar de quem quer que seja. por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação. vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie 
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda. 
pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados; 

5.2. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 
Administração Pública, nacional ou estrangeira. nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013. abstendo-se 
de práticas como as seguintes: 

5.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 
terceira pessoa a ele relacionada: 

5.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos illcitos previstos em Lei; 

5.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados: 

5.6. No tocante a licitações e contratos: 

5.7. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento ficitatório público; 

5.8. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

5.9. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

5.10. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 
celebrar contrato administrativo: 

5.11. Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatério da 
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licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou Manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública; 

5.12. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos. entidades ou agentes públicos, ou 
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do 
Sistema Financeiro Nacional: 

6. CLAUSULA SEXTA— RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL 
6.1. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora 
existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado as exigências 
de limpeza, higiene e segurança; 

6.2. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 
executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das  Areas  utilizadas que. por sua 
culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente: 

6.3. Conferir destinaçâo ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA n° 307/2002, obedecendo, no que 
couber, aos seguintes procedimentos: 

6.3.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros; 

6.3.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras desfinações): deverão ser reutilizados. reciclados ou 
encaminhados a  areas  de armazenamento temporario. sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura: 

6.3.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados. 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; 

6.3.4. Residuos Classe D (perigosos. contaminados ou prejudiciais a saúde): deverão ser 
armazenados, transportados. reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
especificas. 

6.4. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR). em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT. 
atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou ao 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso; 

6.6. Assumir, sem anus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão 
ambiental federal, estadual ou municipal. 

7. CLAUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

7.1. Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço para 
inicio da obra, a CONTRATADA  sera  convocada para uma reunião com a Secretaria contratante do 
municipio de Irauguba para discussão e esclarecimentos que se fizerem necessários, quanto ao 

0  Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administraçiin 	 ,..,,a; 
Rua Walmar Braga, 507, Centro I Iratiçoba-CE I CEP: 62.620-000 	 fa'  

'MIKA:VA/IA 
974 licitacao@iraucuba.ce.gov.br  



       

       

     

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRALICUBA 

     

          

                

projeto e a fiscalização, sendo que a CONTRATADA devera apresentar o Diário de Obra, onde  sera  
feito o registro do andamento dos serviços, ocorrências e outras informações. 

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao municipio de Irauçuba, em um prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço. as Anotações de Responsabilidade Técnica — 
ARTs dos responsáveis técnicos pela obra. 

7.3. A fiscalização da execução da obra  sera  realizada pelo municipio de Irauçuba e/ou por 
profissional da  area,  designado pelo municipio de Irauçuba, que manterá o acompanhamento de 
forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não 
exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra. 

7.4. 0 profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica operacional. devera 
comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA manter um Mestre de Obras 
(encarregado) permanente, durante a execução da mesma, ficando ambos incumbidos da prestação 
de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo municipio de Irauçuba sobre o andamento 
da obra, admitindo-se a(s) substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo municipio de Irauçuba. 

7.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e á disposição da fiscalização. 
preferencialmente no local dos serviços o "Diário de Obra". 

7.6. A CONTRATADA devera cumprir a legislação vigente relativa as normas quanto a Segurança e 
Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da 
inobservancia das Leis ou pratica de ato considerado ilicito. 

7.8. 0 municipio de Irauçuba se reserva o direito de proibir. rejeitar, vedar e outras providências mais 
adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os  Onus  
decorrentes da atividade fiscalizadora do municipio de Irauçuba. 

7.9. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que 6 a (mica e exclusiva responsável por todos 
e quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao municipio de Irauçuba, coisa, propriedade ou pessoa 
de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados em serviço. objeto do Contrato, correndo as suas expensas, sem 
qualquer õnus para o municipio de Irauçuba, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou 
prejuizos possam causar. 

7.10. A fiscalização do municipio de Irauçuba poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer 
momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do municipio de Irauçuba, 
da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos 
na legislação vigente: 
7.11. Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do 
municipio de Irauçuba determinara as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter 
o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio 
ambiente. 

7.12. A fiscalização dos serviços pelo municipio de Irauçuba não exonera nem diminui a completa 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão as Cláusulas Contratuais. 
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7.13. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal n°6514/77. 
relativamente a Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria n° 3214/78, em 
especial as Normas Regulamentadoras  NR-5 — CIPA;  NR-6 — EPI;  NR-7 — Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional:  NR-9 — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;  NR-10 — 
Instalações e Serviços em Eletricidade e  NR-18 — Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria 
da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluidos no 
preço proposto. 

7.14. A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar a todos os seus funcionários o 
uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. 
Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e documentação que 
comprove sua validade (CA — Certificado de Aprovação), de modo a garantir total segurança ao 
usuário, bem como ás pessoas ao redor. 

7.15. A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-6 pela prevenção de acidentes e pela 
segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com 
que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança. bem 
como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas, as medidas corretivas  necessaries.  

7.16. Todas as ações judiciais. decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente 
responsabilizem o município de Irauçuba em seus processos, terão os valores destas ações judiciais 
glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de  flange  bancaria, em nome da 
contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão quando judicialmente o município de 
Irauçuba for excluído da  fide  pela Justiça desta responsabilidade. 

7.17. Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer forgão público, ou ainda por ação judicial 
proposta contra o município de Irauçuba, em razão de atividades decorrentes do contrato. a 
CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos orgaos 
públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo município de Irauçuba, com poderes para realizar acordos 
em nome da CONTRATADA, em juizo ou fora dele. 

7.18. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial devera comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo 
município de Irauçuba e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador 
judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o município de Irauçuba. 

8. CLAUSULA OITAVA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
8.1. A extinção contratual, em favor do município de Irauçuba, terá lugar de pleno direito, 
independentemente de previa ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das 
hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

8.2. A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA. terá lugar de pleno direito,  epos  regular 
notificação ao município de Irauçuba, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e desde que 
persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses: 

8.3. Supressão, por parte do município de Irauçuba, de obras, serviços ou compras que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato alem do limite permitido no  art.  125 da Lei n°14.133/2021: 

8.4. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita do município de Irauçuba. por prazo 
superior a 3 (três) meses, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem-interna ou de guerra. 
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bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 

8.5 Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído. 

8.6. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal. dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pelo município de Irauçuba por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra. bem como 
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para 
o qual tenha contribuído; 

8.7. Não liberação pelo município de lrauguba, nos prazos contratuais. de  Area,  local ou objeto. para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, 
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuidas pelo contrato ao município de 
Irauçuba relacionadas a desapropriação, a desocupação de  Areas  públicas ou a licenciamento 
ambiental. 

8.8. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverão ser notificados pelo município de 
Irauçuba quanto ao inicio de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

8.9. A extinção do contrato poderá ocorrer também: 

8.9.1. Por ato unilateral e escrito do município de Irauçuba, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
8.9.2. De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por  comae  de 
resolução de disputas, desde que haja interesse do município de Irauçuba; 

8.9.3. Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por 
decisão judicial. 

8.10. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do município de Irauçuba, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

8.10.1. Devolução da garantia: 

8.10.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato ate a data de extinção; 

8.10.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

8.11. A extinção determinada por ato unilateral do município de Irauçuba poderá acarretar, sem prejuizo 
das sanções previstas na Lei. as seguintes consequências: 

8.11.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
do município de Irauçuba; 

_ 

0  Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração 
Rua Walmar Braga, 507, CeritIO I Irauçuba-CE I CEP: 62.620-000 

licitacao@iraucuba.ce.gov.br  

r4; 
WEI-W.4,1a 



rifif 
WE( , 

irt.= 

`;'t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA 

8.11.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade: 

8.12. Execução da garantia contratual para: 

8.12.1. Ressarcimento do municipio de Irauçuba por prejuízos decorrentes da não execução; 

8.12.2. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

8.12.3. Pagamento das multas devidas ao municipio de Irauçuba; 

8.12.4. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora. 
quando cabível; 

8.13. A retenção dos créditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuízos causados ao municipio 
de Irauçuba e das multas aplicadas. 

9. CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
9.1. As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas As empresas licitantes e 
CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao municipio e das 
sanções previstas no  art.  156 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

9.2. Sem prejuízo da faculdade previstas nos  art.  137 e 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, a não 
observância do cronograma contratual sujeitara, cumulativamente a CONTRATADA às seguintes 
multas: 

92.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas 
clausulas. 

9.2.2. 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da 
obra ou no termino das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo. 

9.3. 0 contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pela 
Prefeitura Municipal de Irauçuba. independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 
nos seguintes casos: 
I falência, 
II concordata: 
Ill insolvência; 
IV dissolução judicial ou extrajudicial; 
V inobservância de dispositivos legais; 
VI inadimplemento de obrigação contratual 

9.4. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do 
contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133/2021. 

9.5. As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos 
incisos II, Ill, IV, V. VI e VII do caput do  art.  155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangãopelo prazo 

0  
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9.6. A aplicação das Sanções somente ocorrerá  epos  assegurado o contraditório e a previa defesa, nos 
termos da legislação vigente. 

9.7. Ate a decisão final quanto a eventual defesa apresentada,  sera  retido o numerário apurado 
referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do municipio, ser compensado 
com valores de pagamento devido ao fornecedor. 

10. CLAUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela dotação Orçamentária: 

ORGA0 
GESTOR 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA ORIGEM DE RECURSO 

ELEMENTO DE 
DESPESAS/ 

SUBELEMENTO 

Saúde 0506 10 301 0006 1.003  
Convénio União (Fonte 
1631000000) e Próprio 

(Fonte 1500100200) 

4.4.90.51.00/ 
4.4.90.51.99 

10.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentarias próprias. 
consignadas nos respectivos Orçamentos, ficando o município de Irauquba, obrigado a apresentar, no 
inicio de cada exercicio, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota 
de Empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária. 
10.3. Fazem parte integrante deste Contrato. como se transcrito estivessem literalmente, a 
Concorrência Eletrônica n° 2026.01.08.02, Municipio de Irauguba e Proposta da CONTRATADA. 
com  todos os seus anexos. 

10.4. Para todos os fins de direito, prevalecerão as clausulas expressamente previstas neste Contrato. 
sobre as previsões inseridas no Edital do município de Irauguba ou na Proposta da CONTRATADA. 
tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas. 

10.5. Os casos omissos neste Contrato serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas 
pertinentes as Licitações e Contratos. Lei Federal n°14.133/2021. 

10.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

10.7. Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da Comarca 
de Irauguba como o competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Contrato, 
do Edital ou da Proposta da CONTRATADA. 

10.8. É vedada a transferencia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte. devendo a 
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a 
sua transformação, fusao, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja 
prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação. 

10.9. 0 município de lrauçuba designa como ÓRGÃO GESTOR, a Secretaria de Infraestrutura, que terá 
a incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras 
adequações para o seu fiel cumprimento: 
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10.10. 0 município de lrauguba designa, como fiscal do contrato 	como Fiscal da Obra. 

10.11. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
e/ou supressões do objeto, nos termos do  Art.  125 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

E por estarem As partes plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente 
instrumento para que surta os jurídicos e legais efeitos. 

«<Local e Data>>>  

CONTRATANTE 	 CONTRATADO 

FISCAL DO CONTRATO 
SERVIDOR PÚBLICO 

TESTEMUNHAS: 

01. 	 CPF: 

02. 	  
CPF: 	  
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