



ICONE
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA:	PNHR - CACIMBA DO MEIO
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
1	0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,47	12,47
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (C	H	1,000000	2,16	2,16
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (C	H	1,000000	0,78	0,78
1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA	H	1,000000	0,37	0,37
1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
	Serviços Auxiliares				
A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	1,000000	0,18	0,18
	Total de Serviços Auxiliares				1,62
	Custo Direto Total				17,42
	Preço Unitário Adotado				17,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCA	H	31/01/2018		
1	0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,47	0,18
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
	Custo Direto Total				0,18
	Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	31/01/2018		
2	0200036 ACO CA-60. 4.2 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
2	0200337 ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,029000	6,60	0,19
2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA J	M3	0,016000	28,70	0,46
2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83
2	0204512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARE	M	2,500000	1,82	4,55
2	0204718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	0,015000	27,89	0,42
2	0205069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,080000	9,01	0,72
	Sub-Total de MATERIAL				12,99
	Serviços Auxiliares				
A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,36	1,70
A	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,098000	17,36	1,70
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE D	CHP	0,014000	0,84	0,01
	Total de Serviços Auxiliares				5,98
	Custo Direto Total				18,97
	Preço Unitário Adotado				18,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	CHP	31/01/2018		
	Serviços Auxiliares				
A	88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE D	H	1,000000	0,20	0,20



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
R. 095

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
R. 095
CEP: 55.000-000
IRAUÇUBA - PE
19/05/2018

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	H	1,000000	0,04	0,04
A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	H	1,000000	0,19	0,19
A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	H	1,000000	0,41	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				0,84
		Custo Direto Total				0,84
		Preço Unitário Adotado				0,84

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N		31/01/2018		
	3	0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	MUN	0,000064	3.105,28
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N		31/01/2018		
	3	0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	MUN	0,000014	3.105,28
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,04
		Custo Direto Total				0,04
		Preço Unitário Adotado				0,04

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N		31/01/2018		
	3	0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N	MUN	0,000060	3.105,28
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N		31/01/2018		
	2	0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,33
		Sub-Total de MATERIAL				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
87335		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA DE ACABAMENTO		31/01/2018		
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	M3	1,250000	28,70
	2	0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	187,020000	0,48
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	179,220000	0,33
						59,14


Handwritten mark



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. M. M.



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

		Sub-Total de MATERIAL				184,79
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR CO	H	4,782400	16,86	80,63
A	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	CHP	1,140000	2,34	2,67
A	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	CHI	3,740000	0,65	2,43
		Total de Serviços Auxiliares				85,73
		Custo Direto Total				270,52
		Preço Unitário Adotado				270,52


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88386		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 30	CHP	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	H	1,000000	0,53	0,53
A	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	H	1,000000	0,12	0,12
A	88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	H	1,000000	0,66	0,66
A	88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	H	1,000000	1,03	1,03
		Total de Serviços Auxiliares				2,34
		Custo Direto Total				2,34
		Preço Unitário Adotado				2,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88387		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 30	H	31/01/2018		
	2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	UN	0,000064	8.230,47	0,53
		Sub-Total de MATERIAL				0,53
		Custo Direto Total				0,53
		Preço Unitário Adotado				0,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88389		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 30	H	31/01/2018		
	2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	UN	0,000014	8.230,47	0,12
		Sub-Total de MATERIAL				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88390		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 30	H	31/01/2018		
	2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDA	UN	0,000080	8.230,47	0,66
		Sub-Total de MATERIAL				0,66
		Custo Direto Total				0,66
		Preço Unitário Adotado				0,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



ICONE
CONSTRUÇÕES



Maboz



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88391		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 L.	H	31/01/2018		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	3,130000	0,33	1,03
		Sub-Total de MATERIAL				1,03
		Custo Direto Total				1,03
		Preço Unitário Adotado				1,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88392		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 L.	CHI	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 L.	H	1,000000	0,53	0,53
A	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 L.	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,65
		Custo Direto Total				0,65
		Preço Unitário Adotado				0,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88630		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO COM 300 L.	M3	31/01/2018		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	M3	1,230000	28,70	35,30
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,040000	0,33	117,16
		Sub-Total de MATERIAL				152,46
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 300 L.	H	3,292800	16,86	55,52
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L.	CHP	0,780000	0,84	0,66
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L.	CHI	2,580000	0,24	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				56,80
		Custo Direto Total				209,26
		Preço Unitário Adotado				209,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L.	CHI	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L.	H	1,000000	0,20	0,20
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L.	H	1,000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,876880	13,11	50,83



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. Abreu



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES


	Total de Serviços Auxiliares				50,83
	Custo Direto Total				50,83
	Preço Unitário Adotado				50,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94969		CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3		31/01/2018		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	M3	0,839000	28,70	24,08
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,060000	0,33	90,44
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	0,581000	21,20	12,32
		Sub-Total de MATERIAL				126,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,989400	13,11	26,08
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM MOTOR	H	1,254400	16,86	21,15
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE 1000 L.	CHP	0,660000	2,58	1,70
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE 1000 L.	CHI	0,620000	0,99	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				49,54
		Custo Direto Total				176,38
		Preço Unitário Adotado				176,38

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

M. Abreu
 Ícone Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
 Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550



ICONE

CONSTRUÇÕES



M. M. M. M.



RECEBIDO

ORÇAMENTO RESUMO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa
MCMV - PNHR

Proponente
ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Empreendimento (nome)
PNHR - CACIMBA DO MEIO

Empreendimento (endereço)
São José, Cacimba Salgada,

Bairro
ZONA RURAL

Município
IRAUÇUBA

modalidade
 construção ampl / melhoria

aquis. ter. const. reforma

Término de construção

Complemento

UF
CE

CEP
62.620-000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano) **janeiro-18**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$3.206,89	9,58	
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$4.471,81	13,36	
4	PAREDES E PAINEIS	ALVENARIA	R\$3.142,24	9,39
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$13,21	0,04
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$1.644,10	4,91
		FERRAGENS		
		VIDROS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$4.101,19	12,25
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$127,23	0,38
		TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$2.920,51	8,72
		AZULEJOS	R\$703,51	2,10
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$1.525,44	4,56
		FORROS	R\$83,52	0,25
		PINTURA	R\$1.578,94	4,72
		ESPECIAIS		
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA		
		CERÂMICA	R\$3.102,86	9,27
		CARPETE		
		CIMENTADOS	R\$409,56	1,22
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$224,15	0,67
		ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$1.592,49	4,76
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$747,94	2,23
		SANITÁRIAS	R\$3.161,22	9,44
		ELEVADORES/MECÂNICAS		
		APARELHOS	R\$506,11	1,51
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$81,66	0,24
		LIGAÇÕES E HABITE-SE		
		OUTROS	R\$131,07	0,39
		CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	R\$33.475,69	100,00

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matoso

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACIMBA DO MEIO

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total		
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)		Vb					
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos)		Vb					
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).		Vb					
	1.4	Administração da Obra		Vb					
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).		Vb					
	1.6	Consumos		Vb					
	1.7	Limpeza da Obra		Vb					
	1.8	Transportes		Vb					
	1.9	Gestão e Qualidade		Vb					
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega		Vb					
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%			
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	49,46	2,33	115,24	3,59	
		2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5	m ³	8,21	32,54	267,15	8,33	
		2.1.3	Aterro manual mat c/ aquis	m ³	8,83	47,54	419,78	13,09	
		2.1.4	Locação da Obra	m ²	49,46	2,65	131,07	4,09	
		2.1.5							
		2.1.6							
		2.1.7							
		2.1.8							
	2.2	2.2.1	Alv embas tij furado (baldr	m ³	7,56	48,52	366,81	11,44	
		2.2.2	Alv embas tij furado (funda	m ³	2,17	48,52	105,29	3,28	
		2.2.3	Alven pedra argam 1:6 (fun	m ³	7,56	238,30	1.801,55	56,18	
2.2.4									
2.2.5									
2.2.6									
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						3.206,89	100%	9,58	
3 SUPRA ESTRU- TURA	3.1	Laje premoldada p/ piso - até 2,00m		m ²	5,76	43,72	251,83	5,63	
	3.2	Estrutura de concreto (pilares e vigas)		m ³	4,30	979,35	4.211,21	94,17	
	3.3	Cinta de impermeabilização (inferior)		m ³	0,38	23,09	8,77	0,20	
	3.4								
	3.5								
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM						4.471,81	100%	13,36
4 PAREDES E PAINÉIS	4.1	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m ²	118,93	25,29	3.007,74	95,72	
		4.1.2	Contra-cerca de concreto a	m ³	0,06	640,50	38,43	1,22	
		4.1.3	Verga reta de concreto arm	m ³	0,15	640,50	96,08	3,06	
		4.1.4	Elementos vazados (combo	m ²					
		4.1.5							
		4.1.6							
		4.1.7							
	SUBTOTAL						3.142,24	100%	9,39
	4.2	4.2.1.1	Janelas		m ²				
		4.2.1.2	Portas		un				
		4.2.1.3	Basculantes		m ²				
		4.2.1.4	Gradis		m ²				
		4.2.1.5	Portões		m ²				
4.2.1.6		Porta corta-fogo		un					
4.2	4.2.2.1	Janelas Maximo Ar		m ²	0,25	52,83	13,21	99,98	
	4.2.2.2	Portas		un					
	4.2.2.3	Basculantes		m ²					
	4.2.2.4	Gradis		m ²					
	4.2.2.5	Portões		m ²					
	4.2.2.6	Porta corta-fogo		un					
	4.2.2.7	Escada Marinheiro		un					



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. Akozo



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACIMBA DO MEIO

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18


SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
PAREDES E PAINÉIS	4.2.2.8 Alçapão	m ²						
	4.2.2.9							
	SUBTOTAL					13,21	100%	0,04
	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m CO	un	2,00	143,15	286,30	17,41	
		4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m CO	un	1,00	116,41	116,41	7,08	
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2fl CC	un	2,00	231,01	462,02	28,10	
		4.3.4 Porta Paran-a 0,80x2,10 1fl	un	3,00	220,28	660,84	40,19	
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80	m ²					
		4.3.6 Janela ficha 1,50x1,00m CO	un	1,00	118,53	118,53	7,21	
		4.3.7						
	4.3.8							
	SUBTOTAL					1.644,10	100%	4,91
	4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj					
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj					
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj					
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj					
		4.4.5 Conj. porta de garagem	cj					
		4.4.6 Dobradiças	un					
		4.4.7 Ferrolho e fechaduras	Vb					
	SUBTOTAL						100%	
4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m ²						
	4.5.2 Fantasia	m ²						
	4.5.3 Temperado/Laminado	m ²						
	4.5.4 Tijolo de vidro	m ²						
	4.5.5 Plásticos e Acrílicos	m ²						
	4.5.6							
SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ITEM					4.799,55			
5	5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m ²	72,12	34,70	2.502,56	61,02	
		5.1.2 Telhas	m ²	72,12	15,80	1.139,50	27,78	
		5.1.3 Beira e Bica	ml	14,30	7,01	100,24	2,44	
		5.1.4 Telha virada	ml	20,88	12,36	258,08	6,29	
		5.1.5 Cumeeira	ml	7,15	14,10	100,82	2,46	
		SUBTOTAL					4.101,19	100%
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1 Emulsão asfáltica	m ²	22,68	5,61	127,23	100,00	
		5.2.2 Calhas	m ²					
		5.2.3 Caixa D'água	m ²					
		5.2.4 Pisos e paredes de Sub-sold	m ²					
5.2.5 Poço Elevador		m ²						
5.2.6 Jardineiras		m ²						
5.2.7 Varandas		m ²						
5.2.8 Boxes Banheiros		m ²						
5.2.9 Terraços e Coberturas		m ²						
SUBTOTAL					127,23	100%	0,38	
5	5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m ²					
		5.3.2 Isolamento Acústico	m ²					
		5.3.3						
		5.3.4						
	SUBTOTAL						100%	
CUSTO TOTAL DO ITEM					4.228,42			
6	6.1.1 Chapisco	m ²	152,11	2,10	319,43	10,94		



ICONE
CONSTRUÇÕES



Mabozze



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACIMBA DO MEIO

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
REVESTIMENTOS ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	6.1 Revestimentos Internos	6.1.2 Massa única	m ²	152,11	17,10	2.601,08	89,06	
		6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m ²					
		6.1.4 Emboço Paulista	m ²					
		6.1.5 Reboco pronto	m ²					
		6.1.6 Gesso	m ²					
		6.1.7						
		SUBTOTAL					2.920,51	100%
	6.2 Azulejos	6.2.1 Revest cerâmico interno	m ²	14,10	41,31	582,47	82,79	
		6.2.2 Revest cerâmico externo	m ²	2,93	41,31	121,04	17,20	
		6.2.3						
		6.2.4						
		6.2.5						
		6.2.6						
		6.2.7						
		6.2.8						
SUBTOTAL					703,51	100%	2,10	
6.3 Revestimentos Externos	6.2.1 Chapisco	m ²	79,45	2,10	166,85	10,94		
	6.2.2 Massa única	m ²	79,45	17,10	1.358,60	89,06		
	6.2.3 Reboco	m ²						
	6.2.4 Emboço Paulista	m ²						
	6.2.5 Reboco pronto	m ²						
	6.2.6							
SUBTOTAL					1.525,44	100%	4,56	
6.4 Forros	6.4.1 Chapisco	m ²	4,35	2,10	9,14	10,94		
	6.4.2 Massa única	m ²	4,35	17,10	74,39	89,06		
	6.4.3 PVC	m ²						
	6.4.4 Gesso	m ²						
	6.4.5 Madeira	m ²						
SUBTOTAL					83,52	100%	0,25	
6.5 Pinturas	6.5.1 Pintura Texturizada (extern	m ²	76,53	9,07	694,13	43,96		
	6.5.2 Caição (paredes)	m ²	133,66	5,07	677,66	42,92		
	6.5.3 Caição (forro)	m ²	4,35	5,07	22,05	1,40		
	6.5.4 Esmalte em esquadria de m	m ²	20,59	8,99	185,10	11,72		
	6.5.5 Hidracor	m ²						
	6.5.6 Quantil	m ²						
	6.5.7 Verniz sobre madeira	m ²						
	6.5.8 Verniz sobre concreto	m ²						
	6.5.9 PVA	m ²						
	6.5.10 Esquadria de ferro	m ²						
	6.5.11 Rodapés de madeira	m ²						
	6.5.12 Demarcação de vagas de ga	m ²						
	6.5.13 Liquibrilho	m ²						
	6.5.14 Texturizada/Granilha	m ²						
	6.5.15 Caição	m ²						
SUBTOTAL					1.578,94	100%	4,72	
6	6.6 Revestimentos Especiais	6.6.1 Massa Pronta						
6.6.2 Pastilhas Cerâmicas								
6.6.3 Mármore								
6.6.4 Pedras Decorativas								
6.6.5 Papel de parede								
6.6.6 Lambris								
6.6.7								
SUBTOTAL								
CUSTO TOTAL DO ITEM							100%	



ICONE
CONSTRUÇÕES

903
P. 78
Bomfim

M. Saboza

Preeitura
EIRELI

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR - CACIMBA DO MEIO

CREA : 329550

endereço: **IRAUÇUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
					6.811,92			
7	7.1 Madeira	7.1.1	Contrapiso/regularização					
		7.1.2	Tacos					
		7.1.3	Tábua Corrida					
		7.1.4	Parquet					
		7.1.5	Laminados					
		7.1.6						
	SUBTOTAL						100%	
	7.2 Cerâmica	7.2.1	Contrapiso	m ²	44,15	19,03	840,17	27,08
		7.2.2	Cerâmica lisa	m ²	44,15	38,30	1.690,95	54,50
		7.2.3	Rejuntamento de piso	m ²				
		7.2.4	Regularização de piso	m ²	44,15	12,95	571,74	18,43
		7.2.5						
	SUBTOTAL							
						3.102,86	100%	9,27
	7.3 Carpete	7.3.1	Contrapiso / regularização					
		7.3.2	Forração					
		7.3.3	Carpete					
		7.3.4						
	SUBTOTAL							
							100%	
	7.4 Cimentado	7.4.1	Calçada externa	m ²	16,15	25,36	409,56	100,00
		7.4.2	Acabamento liso	m ²				
		7.4.3	Acabamento áspero	m ²				
		7.4.4	Contrapiso	m ²				
	SUBTOTAL							
					409,56	100%	1,22	
7.5 Rodapés Soleiras e Peitoris	7.5.1 Rodapé	7.5.1.1	Madeira	ml				
		7.5.1.2	Mármore	ml				
		7.5.1.3	Granitina	ml				
		7.5.1.4	Cerâmica	ml				
		7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml				
	7.5.2 Soleiras	7.5.2.1	Mármore	ml				
		7.5.2.2	Granitina	ml				
		7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml	2,55	67,11	171,13	76,35
	7.5.3 Peitoris	7.5.3.1	Peitoril de cimento	m ²	0,79	67,11	53,02	23,65
		7.5.3.2	Ardósia	ml				
		7.5.3.3	Granito	ml				
		7.5.3.4	Mármore	m ²				
	SUBTOTAL							
						224,15	100%	0,67
7	7.6 Pavimentações Especiais	7.6.1	Contrapiso					
		7.6.2	Mármore					
		7.6.3	Granito					
		7.6.4	Ardósia					
		7.6.5	Granitina					
		7.6.6						
	SUBTOTAL							
						100%		
7.7		especial (folga 7.7)						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					3.736,57			
8	8.1.1	Tubulação e caixas nas Laje	Vb					
	8.1.2	Tubulação e caixas nas Alve	Vb					
	8.1.3	Prumadas gerais	Vb					
	8.1.4	Enfição e tubulação	Vb			1.061,04	66,63	
	8.1.5	Tomadas, interruptores e s	Vb			279,43	17,55	



ICONE
CONSTRUÇÕES

90/1
Mabozzo
Municipal de Itapajé
Municipal de Itapajé

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACIMBA DO MEIO

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.6 Quadros medição e mini po	Vb			43,08	2,71		
		8.1.7 Distribuição disjuntores e h	Vb			139,64	8,77		
		8.1.8 Caixas pláticas	Vb						
		8.1.9 Luminárias (partes comuns	Vb			15,75	0,99		
		8.1.10 Quadro medição/entrada e	Vb						
		8.1.11 Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12 Para-raios	Vb						
		8.1.13 Antena Coletiva (equipos e	Vb						
		8.1.14 Interfone	Vb						
		8.1.15 Porteiro Eletrônico	Vb						
	8.1.16 Cleats	Vb			53,55	3,36			
	8.1.17 Fita isolante	Vb							
			SUBTOTAL				1.592,49	100%	4,76
	INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1 Cavalete/Hidrom.	Vb					
			8.2.1.2 Barrilete	Vb					
			8.2.1.3 Barrote 4x2 1/2 "	Vb					
			8.2.1.4 Distribuição	Vb			434,21	58,05	
8.2.1.5 Registros e boia			Vb			162,94	21,79		
8.2.1.6 Caixa d'água			Vb			150,79	20,16		
8.2.2 Água Quente		8.2.2.1 Barrilete	Vb						
		8.2.2.2 Prumada	Vb						
		8.2.2.3 Distribuição	Vb						
8.2 Hidráulicas		8.2.2.4 Equipamento	Vb						
		8.2.2.5	Vb						
8.2.3 Gás		8.2.3.1 Prumadas	Vb						
		8.2.3.2 Distribuição	Vb						
		8.2.3.3 Medidores	Vb						
		8.2.3.4 Cilindros/Equip.	Vb						
8.2.4 Incêndio		8.2.4.1 Barrilete	Vb						
		8.2.4.2 Prumadas	Vb						
	8.2.4.3 Caixas	Vb							
	8.2.4.4 Registros	Vb							
	8.2.4.5 Mangueiras e metais	Vb							
	8.2.4.6 Hidr.passeio	Vb							
	8.2.4.7 Extintores	Vb							
		SUBTOTAL				747,94	100%	2,23	
INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilaç	Vb						
		8.3.2 Sifão PVC flexível	Vb						
		8.3.3 Rede Térreo - esgoto	Vb			683,93	21,64		
		8.3.4 Caixas de inspeção e gordu	Vb			443,28	14,02		
		8.3.5 Caixa sifonada	Vb			13,60	0,43		
		8.3.6 Sistema fossa e sumidouro	Vb			2.020,41	63,91		
		8.3.7	Vb						
		SUBTOTAL				3.161,22	100%	9,44	
INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1 Elevadores							
		8.4.2 Exaustores							
		8.4.3 Bombas D'água							
		8.4.4							
		SUBTOTAL					100%		
INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.5 Aparelhos e Metais	8.5.1.1 Vaso Sanitário COMPLETO	Un	1,00	276,16	276,16	55,34		
		8.5.1.2 Lavatório s/ coluna COMPL	Un	1,00	66,33	66,33	13,29		
		8.5.1.3 Tanque COMPLETO	Un	1,00	90,34	90,34	18,10		
		8.5.1.4 Bancão da cozinha	Un						
		8.5.1.5 Pia Cozinha COMPLETO	Un	1,00	66,21	66,21	13,27		
		8.5.1.6 Caixa de descarga	un						
		SUBTOTAL							



ICONE
CONSTRUÇÕES

9/05
Prefeitura Municipal de Itapajé

Matoso

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACIMBA DO MEIO

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
					499,04	100%	1,49
8.5.2 Complemento	8.5.2.1 Chuveiro Plástico	un	1,00	7,07	7,07	100,00	
	8.5.2.2 Torneira de metal (cozinha)	un					
	8.5.2.3 Engates de PVC Instalados	un					
	8.5.2.4 Sifão	un					
	8.5.2.5	m					
SUBTOTAL					7,07	100%	0,02
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					6.007,76		
9	9.1 Armador tipo Rabo de Andorinhe	un	6,00	13,61	81,66		0,24
COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.2 Ligações e "Habite-se"						
	9.3 Serviço de calafate e limpeza final	m ²	49,46	2,65	131,07		0,39
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					212,73		

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO		33.475,69	100%
BDI (%)			1,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		33.475,69	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

[Handwritten Signature]

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES



Maboz



ORÇAMENTO RESUMO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	MCMV - PNHHR
Proponente	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Empreendimento (nome)	PNHR - CACIMBA DO MEIO
Empreendimento (endereço)	São José, Cacimba Salgada,
Bairro	ZONA RURAL
Município	IRAUCUBA
UF	CE
CEP	62.620-000

modalidade

construção ampl / melhoria

aquis. ter. const. reforma

Término de construção

Complemento

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano) **janeiro-18**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$0,00	0,00	
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$125.068,71	9,58	
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$174.400,45	13,36	
4	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA	R\$122.547,54	9,39
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$515,09	0,04
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$64.119,90	4,91
		FERRAGENS	R\$0,00	0,00
		VIDROS	R\$0,00	0,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$159.946,60	12,25
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$4.962,16	0,38
		TRATAMENTOS	R\$0,00	0,00
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$113.899,97	8,72
		AZULEJOS	R\$27.436,86	2,10
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$59.492,16	4,56
		FORROS	R\$3.257,28	0,25
		PINTURA	R\$61.578,73	4,72
		ESPECIAIS	R\$0,00	0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA	R\$0,00	0,00
		CERÂMICA	R\$121.011,62	9,27
		CARPETE	R\$0,00	0,00
		CIMENTADOS	R\$15.973,00	1,22
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$8.741,75	0,67
		ESPECIAIS	R\$0,00	0,00
			R\$0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$62.107,11	4,76
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$29.169,66	2,23
		SANITÁRIAS	R\$123.287,58	9,44
		ELEVADORES/MECÂNICAS	R\$0,00	0,00
		APARELHOS	R\$19.738,29	1,51
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$3.184,74	0,24
		LIGAÇÕES E HABITE-SE	R\$0,00	0,00
		OUTROS	R\$5.111,69	0,39
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$1.305.551,91	100,00	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 1.305.551,91 (um milhão, trezentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos)

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES



Mabozze



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR - CACIMBA DO MEIO

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: **janeiro-18**

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1 Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)	Vb						
	1.2 Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos)	Vb						
	1.3 Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).	Vb						
	1.4 Administração da Obra	Vb						
	1.5 Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).							
	1.6 Consumos	Vb						
	1.7 Limpeza da Obra							
	1.8 Transportes							
	1.9 Gestão e Qualidade	Vb						
	1.10 Despesas com Conclusão e Entrega	Vb						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.1.1 Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1928,94	2,33	4.494,43	3,59	
		2.1.2 Escav manual 1a cat até a,5	m ³	320,19	32,54	10.418,98	8,33	
		2.1.3 Aterro manual mat c/ aquisição	m ³	344,37	47,54	16.371,35	13,09	
		2.1.4 Locação da Obra	m ²	1928,94	2,65	5.111,69	4,09	
		2.1.5						
		2.1.6						
		2.1.7						
		2.1.8						
	2.2 Fundações e Outros Serviços	2.2.1 Escoramento do Terreno vertical	Vb			14.305,64	11,44	
		2.2.2 Reb. Lençol Freático/Drenagem	Vb			4.106,25	3,28	
		2.2.3 Fundações Profundas	Vb			70.260,37	56,18	
		2.2.4 Fundações Superficiais	Vb					
		2.2.5 Baldrame	Vb					
		2.2.6						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								
						125.068,71	100%	
							9,58	
3 SUPRA ESTRU- TURA	3.1 Laje premoldada p/ piso - até 2,00m	m ²	224,64	43,72	9.821,26	5,63		
	3.2 Estrutura de concreto (pilares e vigas)	m ³	167,70	979,35	164.237,00	94,17		
	3.3 Cinta de impermeabilização (inferior)	m ³	14,82	23,09	342,19	0,20		
	3.4							
	3.5							
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							
						174.400,45	100%	
							13,36	
4 PAREDES E PAINÉIS	4.1 Alvenarias	4.1.1 Alv tij furado E=10cm	m ²	4638,27	25,29	117.301,85	95,72	
		4.1.2 Contra-carga de concreto armado	m ³	2,34	640,50	1.498,77	1,22	
		4.1.3 Verga reta de concreto armado	m ³	5,85	640,50	3.746,93	3,06	
		4.1.4 Elementos vazados (combustão)	m ²					
		4.1.5						
		4.1.6						
		4.1.7						
	SUBTOTAL							
							122.547,54	100%
								9,39
	4.2 Esquadrias metálicas	4.2.1 alumínio	4.2.1.1 Janelas	m ²				
			4.2.1.2 Portas	un				
			4.2.1.3 Basculantes	m ²				
			4.2.1.4 Gradis	m ²				
4.2.1.5 Portões			m ²					
4.2.1.6 Porta corta-fogo			un					
4.2.2.1 Janelas Maximo Ar			m ²	9,75	52,83	515,09	100,00	
4.2.2.2 Portas			un					
4.2.2.3 Basculantes			m ²					
4.2.2.4 Gradis			m ²					
4.2.2.5 Portões	m ²							
4.2.2.6 Porta corta-fogo	un							
4.2.2.7 Escada Marinheiro	un							
4.2.2.8 Alçapão	m ²							
4.2.2.9								
SUBTOTAL								
						515,09	100%	
							0,04	

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Irapuaçu - CE. Email: construtoraicone@gmail.com


CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336



ICONE
CONSTRUÇÕES

908
Medição
Folha 01

Makroze



PAREDES E PAINÉIS	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m CC	un	78,00	143,15	11.165,70	17,41		
		4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m CC	un	39,00	116,41	4.539,99	7,08		
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2fl CC	un	78,00	231,01	18.018,78	28,10		
		4.3.4 Porta Paran-a 0,80x2,10 1fl	un	117,00	220,28	25.772,76	40,19		
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80	m ²						
		4.3.6 Janela ficha 1,50x1,00m CC	un	39,00	118,53	4.622,67	7,21		
		4.3.7							
		4.3.8							
		SUBTOTAL					64.119,90	100%	4,91
	4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj						
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj						
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj						
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj						
		4.4.5 Conj. porta de garagem	cj						
		4.4.6 Dobradiças	un						
		4.4.7 Ferrolho e fechaduras	Vb						
		SUBTOTAL						100%	
	4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m ²						
4.5.2 Fantasia		m ²							
4.5.3 Temperado/Laminado		m ²							
4.5.4 Tijolo de vidro		m ²							
4.5.5 Plásticos e Acrílicos		m ²							
4.5.6									
	SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						187.182,53			
5 COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m ²	2812,68	34,70	97.600,00	61,02		
		5.1.2 Telhas	m ²	2812,68	15,80	44.440,34	27,78		
		5.1.3 Beira e Bica	ml	557,70	7,01	3.909,48	2,44		
		5.1.4 Telha virada	ml	814,32	12,36	10.065,00			
		5.1.5 Cumeeira	ml	278,85	14,10	3.931,79	2,46		
			SUBTOTAL					159.946,60	100%
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1 Emulsão asfáltica	m ²	884,52	5,61	4.962,16	100,00		
		5.2.2 Calhas	m ²						
		5.2.3 Caixa D'água	m ²						
		5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo	m ²						
		5.2.5 Poço Elevador	m ²						
		5.2.6 Jardineiras	m ²						
		5.2.7 Varandas	m ²						
		5.2.8 Boxes Banheiros	m ²						
5.2.9 Terraços e Coberturas		m ²							
	SUBTOTAL					4.962,16	100%	0,38	
5 COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m ²						
		5.3.2 Isolamento Acústico	m ²						
		5.3.3							
		5.3.4							
	SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						164.908,76			
6	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m ²	5932,29	2,10	12.457,81	10,94		
		6.1.2 Massa única	m ²	5932,29	17,10	101.442,16	89,06		
		6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m ²						
		6.1.4 Emboço Paulista	m ²						
		6.1.5 Reboco pronto	m ²						
		6.1.6 Gesso	m ²						
		6.1.7							
		SUBTOTAL					113.899,97	100%	8,72
	6.2 Azulejos	6.2.1 Revest cerâmico interno	m ²	549,90	41,31	22.716,37	82,80		
		6.2.2 Revest cerâmico externo	m ²	114,27	41,31	4.720,49	17,20		
		6.2.3							
		6.2.4							
		6.2.5							
		6.2.6							
6.2.7									
	SUBTOTAL					27.436,86	100%	2,10	

h