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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

DISPENSA DE LICITAGAO
PROCESSO N°. 2024.05.06.01

OBJETO: Contratacdo de Pessoa Juridica para prestar servicos de Reforma nas
instalacbes elétricas do Ginasio Poliesportivo José Ari Ramos Filho (Quadra do CREIl), de

responsabilidade da Secretaria de Educacao no Municipio de lrauguba - CE

AUTUACAO

Hoje, nesta cidade, autuo o Processo Administrativo de Dispensa de Licitagio N°.
2024.05.06.01, que adiante se vé, do que, para constar, lavrei este termo.

Irauguba/CE, 06 de maio de 2024.

)
CHLE=
Raquel Lopes Braga
Secretaria Interina da Educagéo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

AVISO DE CONTRATAGAO DIRETA
DISPENSA DE LICITAGAO N°. 2024.05.06.01
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.05.06.01

PREAMBULO:

O MUNICIPIO DE IRAUCUBA, inscrito no CNPJ N° 07.683.188/0001-69, com sede 3 Av.
Paulo Bastos, N°. 1.370, lrauguba - CE, torna publico que, realizara Contratagdo Duweta por
Dispensa _de Licitagdo, com critério  de julgamento MENOR PREGCO GLOBAL,
EXECUCAO INDIRETA, por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos artigo 75,
inciso | da Lei 14.133/2021, e as exigéncias estabelecidas neste aviso, e Termo de
Referéncia e seus anexos, conforme os critérios & procedimentos a seguir definidos,
objetivando a manifestacao de eventuais interessados em participar do presente processo
em busca da administrag@o obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e
horarios discriminados a seguir:

"DATA DO AVISO DE DISPENSA: - 07/05/2024. ]
APRESENTACAO -DE| 10/05/2024, até as 17h.

PROPOSTAS:: - T |
FORMA .. DE: .<ENVIO “DA | As propostas deverdc ser encaminhadas para o email
PROPOSTA: . . . - & & * ° licitacao@iraucuba.ce.qov br. |

Por tratar-se de dispensa de licitagdo com base na condigao prevista no art. 176
paragrafo Unico da Lei 14.133/21 o meio para publicidade desse intrumento sera a
imprensa oficial do municipio através da fixagao no flanelografo com sua divulgacido
no sitio oficial do municipio e disponivel em: https:/firaucuba.ce.gov.br/.

1.0 -DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desta a Contratacéo de Pessoa Juridica para prestar servigos de
Reforma nas instalagbes elétricas do Ginasio Poliesportivo José Ari Ramos Filho (Quadra
do CREI), de responsabitidade da Secretaria de Educagado no Municipio de Irauguba - CE

1.2 Compbem este aviso, além das condigdes especificas, 08 seguintes documentos:

1.2.1 — Anexo | — Termo de Referéncia, Projeto Basico, Orgamento Basico e Cronograma
Fisico-Financeiro; _

1.2.2 — Anexo if - Minuta da Proposta,;

2.0, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ:

2.1, A participagdo na presente dispensa se dara mediante o envio de proposta de preces
e documentos de habilitaggo pelo email<!icitacao@%raucuba.ce.qov.b{> disponive! no site
da Prefeitura Municipal de lrauguba na aba Transparéncia.

2.1.1. Néo poderdo participar desta dispensa os fornecedores:
2.1.2. gue nao atendam as condigbes deste Aviso de Contratacio Direta e seu(s) anexo(s).
2.4.3. estrangeiros que n&o tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacio e responder administrativa ou judicialmente;
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2.1.4. Nao poderéa patticipar empresa que ndo explore ramo de atividade compativel com o
objeto desta dispensa de licitacéo.
2.1.5. As Pessoas juridicas que tenham sido declaradas iniddneas por ato do poder
publico ou que estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administrag&o piblica, ou
com qualquer de seus orgdos descentralizados, quais sejam:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS;

b) CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade do CNJ;

¢) CNEP - Cadastro Nacionai de Empresas Punidas;

d) Inidéneos - Licitantes Inidéneos junto ao TCU;
2.2.  que se enquadrem nas seguintes vedacdes:
a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capitai com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratagéo versar sobre
obra, servicos ou fornecimento de bens a efa necessarios;

C) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacaoe, impossibilitada
de contratar em decorréncia de sancaq que the fol imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civii com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau; _

e) empresas controladoras, controladas ou celigadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1978, concorrendc entre si;
1) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divuigacéo do aviso,

tenha sido condenada judiciaimente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissio de trabalhadores a condi¢bes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista

2.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico; '

2.2.2. aplica-se ¢ disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de buriar a efetividade da sancéoc a €la
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou cofigada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor,
2.2 3. organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicio (Acorddo n® 746/2014-TCU-Pienario); e

2.2.4. sociedades cooperativas.

3.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo
orcamentéria prépria, prevista no orgamento do Poder Executivo, para exercicio de 2024,
na classificacio: dotacdo n° 0804 12 361 0005 1.018, Fonte de recurso Fundeb
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(1541000000) e Proprio (1500000000), elemento de despesas e subeiemento
3.3.90.39.00/3.3.90.39.16.

4.0 - DO VALOR ESTIMADO:
411 - O valor estimado total é de R$ 19.421,63 (dezenove mil quatrocentos e vinte e
um reais e sessenta e trés centavos), conforme orcado pela administragio.

5.0 — PERIODO PARA ENVIO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA
DE PRECOICOTACAQ:

5.1, A presente ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, a partir da
data da divulgacdo no site, as proposta de precos e 0s respectivos documentos deverado
ser encaminhadas pelo email disponivel: <licitacao@iraucuba.ce.gov.br> no site da
Prefeitura Municipal de Irauguba, na aba Transparéncia.

6. DA APRESENTACAQ DOS DOCUMENTOS:

6.1. Apresentada em original, por copia simpies ou sendo aceita a autenticacdo digital.

6.2. A proponente devera apresentar documentos de habilitagao junto a sua proposta de
precos, na forma prevista no Anexo [ — Projeto Basico.

7.0. PROPOSTA DE PREGO: T

7 1- A razao social, local da sede e o-nlmero de inscricdo no CNPJ da licitante;

7.2- Assinatura do Representante Legal e do Responsavel Técnico devidamente indicado
na fase de habilitacio, que detenha Acervo Técnico;

7.3- Indicagdo do prazo de validade das propostas, nao inferior a 80 {sessenia) dias,
contados da data da apresenta¢ao das mesmas;

7.4 - Preco total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos bem como o valor
global da proposta por extenso, ja consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive
tributos, mac-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste
aviso; o

7.5. Prazo de garantia das obras sera de 05 {(cinco) anos, a contar da data de sua entrega
definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Cédigo Civil.

7.6- Apresentar Planilha de Orgamento e cronograma fisico-financeiro, contendo pregos
unitarios e totais de todos os itens constantes do ANEXO | — PROJETO BASICO,
ORCAMENTO BASICO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

7.7- Apresentar planitha de Pregos Unitarios, na elaboraco da Composigao de Precos
Unitarios, devera conter todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios a
execucdo de cada servico, quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalizagdo de
encargos sociais, insumos, transportes, BDI (conforme orientacdo do TCU), totalizagéo de
impostos e taxas, & quaisquer outros necessarios a execucdo dos servigos.

7.8- Na elaboracdo da Proposta de Prego, o licitante deverd cbservar as seguintes
condicdes: Os precos unitarios propostes para cada item constante da Planilha de
Orgamento deverdo incluir todos 0s custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo
horario de utilizacio de equipamentos, m3o-de-cbra, encargos sociais, impostositaxas,
despesas administrativas, transportes, seguros € lucro.

7.9- Correrdo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.
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7.10- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerfio os descritos por
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o
valor unitario. :

7.41- Declaracdo de que assume inteira responsabilidade pela execucao dos Servigos,
objeto deste objeto, e que serdo executados conforme exigéncia contratual, e que serao
iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecuitivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo.

7 12- Demonstrativo detalhado da composi¢do do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", inclusive com relacdo as parcelas que
o compde, anexo a proposta de pregos.

7 13- Demonstrativo detathado da composicdo do percentual adotado para o item
"ENCARGOS SOCIAIS’, inclusive com relacdo as parcelas que o compde, anexo a
proposta de pregos.

7.14. Sera DESCLASSIFICADA a proposta que:

7 14.1. N3o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste aviso;

7.14.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento; _

7.14.3. N3o apresentar as especificacdes tecnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos,
7.14.3. Contiver oferta de vantagem nfo prevista neste aviso, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas oferias
dos demais licitantes; :

7.15. Apresentar, na composigio de seus pregos:

7.15.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.L inverossimit;

7 15.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

7 15.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

7.15.4. Apresente preco global orgado ou quaisquer pregos unitdrios que superem 0s
precos de referéncia discriminados no orgamento.

7.16. Sera igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel.

7 16.1 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, nos termos do art. 59, §4°,
da Lei n® 14.133/2021.

7.16.2 Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento} da média
dos precos ofertados, nao sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por
inexequibilidade, sera obrigatoria a realizacao de diligéncias para o exame da proposta.
7.16.3 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legaiidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios
que fundamentam a suspeita.

7.16.4 A participacéo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a
adequacio de todos os projetos anexos a este aviso, de modo que eveniuais alegacdes de
falhas ou omissBes em qualquer das pegas, orcamentos, piantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo podero ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, i do
Decreio n. 7.983/2013.

7.16.5 Cronograma fisico-financeiro, conforme orcamento;

ey
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7.16.6. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar ©
cronograma de desembolso maximo por pericedo constante no orgamento, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

7.16.7. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacde e desmobilizacdo e
instalacdo de canteirc e acampamento, bem como quaisquer outros itens gue possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigédo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

7.16.8 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributaria,

7.16.9. Os fributos considerados de natureza direta e personalistica, como 0 Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, néo
dever&o ser incididos no BDI;

7.16.10. As licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia ndo-cumuiativa de PIS
e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicdes sociais
comprovando que o0s perceniuais dos referidos iributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacio dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos confratados pela Administragdo Publica refiitam os
beneficios tributérios concedidos pela legislagao tributaria.

7.16.11. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdc apresentar os percentuais
de 1SS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a
gue estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.

7.16.12. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuigbes que estao
dispensadas de recothimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o art. 13, §
3°, da referida Lei Complementar;

7.16.13. Nos casos de aditivos contratuais incluindo novos servigos, sera utilizada a taxa
de BDI do orcamento base, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmice-financeiro do
confrato € a manutencdo do perceniual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimente ao art. 37, inciso XX|, da Constituicdoc Federal € ac art. 14 do Decreto
7.983/2013;

7.16.14. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas,
seja quanto @0 prego ou quaisquer outras condigbes que importem em modificagbes de
seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragcdes absolutamente formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma altera¢do do contelido e das
condicoes referidas, desde que nio venham a causar prejuizos aos demais licitantes.
7.16.15. Erros materiais no preenchimento da planitha ndo s&o motivos suficientes para a
desclassificacio da proposta, quando a planitha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoragdo do prego ofertado, atendidas as demais condigbes de aceitabilidade.

8.0. DO JULGAMENTO

8.1. Encerrada o prazo para recebimentos das propostas de pregos € documenios de
habilitacio, seréd verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou
seja, a que apresentou o menor prego, quanto & adequacao do objeto, a compatibilidade
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do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, bem como os documentos de
habilitacdo apresentados. '

82 No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado peia
Administracdo, sera declarada desclassificada e verificada pela ordem de classificacde o
segundo lugar e assim sucessivamente até a proposta atender a todas as condigdes do
aviso.

8.3. Em qualquer caso, concluida tal fase, o resultado sera registrado na ata do
procedimento da dispensa.

8.4. Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, conforme o caso.

8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto. :

8.7. Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.8. Encerrada a analise quanto & aceitagdo da proposta, se iniciara a fase de
habilitag3o, observado o disposto neste Aviso de Contratagao Direta.

9.0 - DAS MEDIGOES E CONDICOES DE PAGAMENTO:

9.1. A Contratada devera utilizar na execucéo dos servigos, funcionarios contratados ou
terceirizados, bem como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilizacao de
funciondrios (servidores ou terceirizados da Prefeitura Municipal), e equipamentos de
propriedade do Municipio.

g.2- A fatura relativa aos servigos prestados devera ser apresentada a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, até o 10° (décimo) dia Util do més subsequente & realizagao dos
servigos, para fins de conferéncia e atestagao da execucao dos servigos.

0.3. A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo de cada més civil,
de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor serd apurado
através de medicio;

9.4- Caso a medicio seja aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, afravés
da fiscalizacio feita pela Secretaria de Infraestrutura, o pagamento sera efetuado até o 30°
{trigésimo) dia ap6s o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competente da Prefeitura Municipal de irauguba.

9.5. A Nota Fiscal/fFatura deverd estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovagdes de regularidade para com os encargoes previdenciarios, trabalhistas e
fiscais.

9.6.1 — Forma de Pagamento.

96.1.1 — A Secretaria Municipai de Secretaria da Educagio pagara a contratada, pelos
servicos contratados e efetivamente execuiados, 08 precos integrantes da proposta
aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que
no prego global estéc incluidos fodos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos
servicos, de acordo com as condigBes previstas e demais documentos, consiituindo assim
sua Gnica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
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9.7. Para realizagio dos pagamentos, ¢ licitante vencedor devera manter a regularidade
fiscal apresentada durante processo de habilitag&o;

10.0 — DAS DISPOSICOES GERAIS:

10.1. Podera o Municipio revogar o presente processo, no todo ou em parte, por
conveniéncia administrativa e interesse publico, decorrente de fato superveniente,
devidamente justificado.

10.2. O Municipio devera anular 0 presente processo, no todo ou em parte, sempre que
acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocagéo.

10.3. A anulagdo do presente procedimento, nao gera direito & indenizacao, ressalvada o
disposto no art. 149 da Lei Federal no 14.133/21.

10.4. Apds a fase de classificacdo das propostas, ndo cabe desisténcia desta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente, mediante solicitacdo do proponente e aceito
pelo Municipio. - :

Iraucuba (CE), em 06 de maio de 2024.

Ouren Mota, Ogevede Merqui
0":l}ayson Mota Azevedo Mesquitaq'mtl
Agente de contratagao

Prefeitura Municipal de frauguba
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ANEXC |

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO
DISPENSA DE LICITAGAOQ

Tipo de servico: :
(X) Servigo comuns de engenharia;
( ) Obra;

1. DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO

1.1. A contratagdo sera efetivada por meio de termo de contraio;
1.1.2. O prazo de vigéncia do contrato & execucao em até 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes, com base no arfigo 105, da Lei 14.133/21.

2. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAGAO
2.1. Art. 75, inc. |, da Lein® 14.133/21 (obras e servigos de engenharia inferiores a R$
114.416,65),

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3 1. A reforma nas instalagdes elétricas do Ginasio Poliesportivo José Ari Ramos Filho &
crucial para garantir a funcionalidade deste importante equipamento plblico. A frequente
instabilidade na energia elétrica tem causado danos significativos, como queima de
equipamentos, refletores e fiacao, comprometendo o funcionamento adequado do local.
Essa instabilidade tem resultado na inferrupcéo das atividades realizadas nho ginasio,
prejudicando as praticas esportivas ali desenvolvidas. Com a realizacao desta reforma,
prevé-se uma modernizagao completa das estrutura elétrica, inciuindo a implantacaoc de
fiagdo compativel e a instalacéo de refletores que garantam uma iluminac&c adequada.
Espera-se que essas melhorias proporcionem uma utilizagéo mais eficiente deste bem
publico, beneficiando assim toda a comunidade que faz uso do Gindsio para suas
atividades esportivas e escoiares.

4.DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS:

4.1. Servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Adminisiracio ¢ que, ndo
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xi do art. 6° da lei 14.133/21,
sio estabelecidas, por forga de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e
engenheiro ou de técnicos especializados. (art. g°, XX!| da Lei 14.133/21).

4.2, A prestacio dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se quaiquer relacao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.
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5. DOCUMENTOS TECNICOS A SEREM EXIGIDOS DA PROPONENTE OU DA
CONTRATADA

5.1. Na forma prevista no anexo desde termo de referéncia.

6. DESCRIGAQ DA SOLUGAO COMO UM TODO
6.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em Projeto Basico
&m anexo.

6.2. Forma de execugdo da contrataco: indireta, em regime de empreitada por prege
GLOBAL.

7.DA VIGENCIA E DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS
7.1. Prazo de execucao: 30 (trinta) dias
7.2. Vigéncia: 30 (trinta) dias

8. EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. O Departamento de Obras do Municipio realizara a fiscalizagdo e acompanhamento
dos servigcos executados, de acordo com as especificacdes e quantitativos previstos no
cronograma definido para a obra.

8.2. Os servicos serdo entregues em cada etapa do cronograma fisico-financeiro poderao
ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, e deverdo ser refeitos pela
Contratada em prazo a ser definido para cada etapa correspondente, a contar da
notificacdo da contratada, inclusive por quaiquer meio etetrénico ou telematico, os quais
serdo gravados para fins de comprovagéo, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

8.3. Os servigos deverao ser iniciados no prazo definido nos termos da Ordem de Servico,
emitido apds a formalizacao da contratacéo;

8.4. Para a perfeita execucéic dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os,
materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas e utensiiios necessarios, para atender
todas as condictes deste instrumento.

9 — GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
gonsequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

9.3. O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. A formalizagdo da contratacio ocorrera por meio de termo de contrato ou instrumento
equivalente,

9.5 Apods a
convocar

ey

Sinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE podera
representante da empresa CONTRATADA para reuniao inicial para
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apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacio, das estratégias para execucdo do objeto, do
método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execucio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is} do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modoe a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VIi);

9.7.1. O fiscai técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, |l);

9.7.2. |dentificada qualguer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnice do contrato emitira
hotificacdes para a corregdo da execucdo do contrate, determinando prazo para a
corregéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, lil};

9.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempc habil, a
situacao que demandar decisdo ou adog¢io de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV},

9.7.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do conirato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informandec, se for o caso, a auteridade superior aguelas que ulirapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11,

9.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n® 11.245, de
2022).

9.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrate atuara fempestivamente na sotucdo do probiema, reporiando ao gestor do
confrato para gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
{Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

9.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacio do processo de acompanhamento e
fiscalizacéo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do regisiro de ocorréncias,
das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com wvistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administraco. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

9.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitaggo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidac@o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1ii).

9.9.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais t&cnico, administrative e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mengio ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadgfes objetivamente definidos ¢ aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
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devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces. (Decreto n° 11.2486,
de 2022, art. 21, VIII).

9.93. O gestor do confrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.10. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramenio das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.11. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente para a formalizagao
dos procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato.

9.12. A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la na execucdo do

contrato. ;
9.12.1. A indicacio ou a manutenco do-preposto da empresa podera ser recusada pelo

érgéo ou entidade, desde que devidamenie justificada, devende a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

10 — MEDIGAO E PAGAMENTO

10.1. As medicles serdo feitas de acordo com o cronograma financeiro a ser elaborado
pela fiscalizagdo quando na emissdo da Ordem de Servicos, sempre que as etapas forem
concluidas e constardo de folhas-resumo, contendo a relagdo de servicos, conforme
Cronograma.

10.2. O Municipio pagara apenas pelos servicos contratados e executados, o preco
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos.

10.3. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solucéo globalizada incluam a
sinalizag&o proviséria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, faxas, custos
financeiros, lucros e bonificagdes, custos de materiais, equipamentos e mao de obra a
serem aplicados, de acordo com as condicdes previstas nas especificagdes e nas normas
indicadas nos demais documentos, constituindo assim sua Unica remuneraco pelos
trabaihos contratados e executados.

10.4. Obedecido a Ordem de Servico expedida, sera procedida @ medicdo dos servicos.
Emitido o atestado de conformidade, a detentora da ata devera apresentar as notas fiscais
correspondenies a medicéo.

10.5. Do recebimento Provisério e Definitivo da Obra

10.5.1. Os servigos serfo recebidos provisoriamente, até o 5° dia atil do més seguinte a
prestacao dos servigos, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. {(Art.
140, |, a, dalein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.5.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022),
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10.5.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara ¢ recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detathado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto'n® 11.246, de 2022)

10.5.1.3. O fiscal setorial do contrato, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de
vista técnico.

10.5.1.4. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execugéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resuliar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

10.5.1.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

10.5.2. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 30 (frinta) dias, contados do
recebimento provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificaclo da qualidade do servigo
e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguinies
procedimentos: -

10.5.2.1. Emitir documento comprobatéric da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagSes, conforme
regulamento (art. 21, VIll, Decreto n® 11.246, de 2022).

10.5.2.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcdes;

10.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

10.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fisca! ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

10.5.2.5. Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

10.5.2.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a soluclo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de
cobranca. :

10.5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade gtico-profissional pela perfeita
execucao do confrato.

10.6. Do Faturamento

10.6.1. Apds comunicagio do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias uteis, a
CONTRATADA devera apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em
nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA, inscrita no CNPJ n°
07.683.188/0001-69, acompanhada das respectivas comprovagdes de regularidade
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perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justica do Trabaiho (Certiddo Negativa de
Débitos Trabathistas (CNDT).

10.6.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e
quantitativos apurados pela fiscalizacao.

10.6.3. No caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA a sanar o problema em 2 (dois) dias Uteis,
com suspenséo do prazo de pagamento.

10.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamentc de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovacéo a fim de evitar a reteng&o na
fonte dos tributos e contribuicdes, de acordo com a Lei Complementar n® 123/2006.

10.6.5. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal sera efetuada a retengdo dos
valores correspondentes a tributos e contribuicdes sociais, hos termos legais.

10.6.6. Serdo deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e
iuros de mora de tributos e contribuicbes sociais, decorrentes de entrega de faturamenio
em atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da
obrigacao. .

10.7. Das condigbes de pagamento

10.7.1. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado pelo(s) servico(s) efetivamente
prestado({s}) em moeda nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contar do
atesto da Fatura/Nota Fiscal, por meio de deposito em conta corrente, mediante Ordem
Bancéaria.

10.7.2. O pagamentc podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liguidacdo de
qualquer obrigag&o financeira que for imposta 8 CONTRATADA, em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.7 3. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacdo da fatura
ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condicio para pagamento, importara na
interrupcdo da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apos a regularizagdo da situacéo.

10.7.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-a paga a fatura na data da emiss8o da
Ordem Bancaria.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os precos contraiados serao alterados, para mais ou para menos, conforma o ¢aso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracéo ou exting@e de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes iegais, com
comprovada repercussao sobre 0s pregos contratades.

11.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato € mediante soiicitacdo da contratada, os
precos coniratados poder&o sofrer reajustamento apés o interregno de um ano, aplicando-
se o indice INCC exclusivamente para as aobrigacbes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade. (art. 92, §§ 3° € 4° da Lei 14.133/21).

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano Serad
contado a partir dos efeitos financeiros do Gitimo reajuste.

11.3. No caso de atraso ou h&o divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida,
liquidando a 7%93 correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
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CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinte ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legisiagdo entdo em vigor.

11.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
11.7. O reajuste sera realizado por apostiiamento.

12. DAS PENALIDADES

12.1. Pelo atraso e inexecucio total ou parcial deste contrato, bem como outras infragoes,
ressalvados os motivos de forga maior devidamente comprovados e a critérics do
CONTRATANTE, a CONTRATADA suje:tar-se a as seguintes sangoes:

12.2. ADVERTENCIA

12.2.1. A adverténcia sera aplicada excluswamente nos casos em gue a CONTRATADA
der causa a inexecugao do contrato nos termos do art. 156, §1°, e art. 155, inciso |, da Lei
n° 14.133/2021. .

12.3. MULTA

12.3.1. Pelo atraso injustificado na execugéo do servico, sera aplicada muita de 0,1% {zero
virgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do conirato.

12.3.2. Pelo afraso injustificado na execucdo do servigo superior a 30 (trinta) dias,
contados do termo de ordem de inicio, sera aplicada multa de 0,5% {zero virgula cinco por
cento) ao dia de atraso, em substituicdo ao item 12.3.1, desde o primeiro dia de atraso,
calculado sobre o valor total do contrato.

12.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas contratuais
que ndo aquelas relacionadas ao atraso na execugéo do servico, seréd aplicada multa de
2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

12.3.4. A multa ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmenie este contrato
e aplique outras sancdes.

12.3.5. A muita, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada nos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia
prestada, ou cobrada judicialmente.,

12.3.6. Da aplicagdo de qualquer muita sera a CONTRATADA intimada para recclhé-la aos
cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias uteis.

12.3.7. O montante de multas aplicadas & CONTRATADA n&o podera ultrapassar a 30%

(trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3° da lei n°
14.133/2021.

12.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
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12.4.1. Suspensio temporaria de participa¢do em licitagbes e impedimento de
contratar com a Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada pelo {a) Prefeito (a)
Municipal, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n® 14.133/2021.

12.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

12.5.1. Declarac8o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enguanto
perdurarem os motivos determinantes da sancéo ou até que seja requerida a reabilitagao
ao Prefeito (a) Municipal, a qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Prefeitura pelos prejuizos resuitantes da infragio e depois de decorrido o prazo de um ano,
facultada a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do
art. 156, §5° e §6°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.6. As sangBes de suspensio temporaria e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis.

12.7. Nenhum pagamento serd efetuado 3 CONTRATADA se esta deixar de recolher
qualguer multa que Ihe for imposta, dentro do prazo previsto.

12.8. Os montantes pecuniarios derivados da aplicacdo das mulias e demais sancbes
contratuais serdo atualizadas monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice que
venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de miora de 0,5% sobre o montante total
devido.

13. DA EXTINGAO DO CONTRATO

13.1. Constituirio motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as
seguintes situagdes:

13.1.1. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

13.1.2.Desatendimento das determinactes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

13.1.3. Alteraco social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato,

13.1.4. Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou
fatecimento do contratado;

13.1.5. Caso fortuito ou forga maior, reguiarmente comprovados, impeditivos da execucao
do contrato,

13.1.6.Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracio substancial do anteprojeto que dela resuliar, ainda que obtida no prazo previsto;
13.1.7. Atraso na liberacio das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéc ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberac&o dessas areas;

13.1.8. Razbes d;/interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da

entidago/mp\ante;
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13.1.9. N&o cumprimento das obrigagbes relativas a reserva de cargos prevista em isi,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. DA FORMA DE EXTINCAO CONTRATUAL

13.2.1. A extingdo do contrato podera ser:

13.2.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

13.2.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciiagdc, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

13.2.1.3. Determinada por decisio arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou
compromisso arbitral, ou por decisio judicial.

13.2.2. A extincio determinada por ato unilateral da Administragio e a extingio consensual
deverdo ser precedidas de auiorizacio escrita e fundamentada da autoridade competente
e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.3. DO DIREITO DE RESCISAQ PELO CONTRATADO

13.3.1. O coniratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

13.3.1.1. Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificaggo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta
Lei n.° 14.133/2021, :

13.3.1.2. Suspensdo de execucdo. do contrato, por ordem escrita da Administragao, por
prazo superior a 3 (irés) meses;

13.3.1.3. Repetidas suspensdes que totahzem 90 (noventa) dias dieis, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacio pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

13.3.1.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdoc da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de
obras, servigos ou fornecimentos;

13.3.1.5. Ndo liberacéo pela AdministracBo, nos prazos coniratuais, de area, local ou
objeto, para execucéo de obra, servigo ou fornecimento, e de fonies de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacbes
atribuidas pelo contrato a8 Administrago refacionadas a desapropriacao, a desocupacao de
areas pliblicas ou a licenciamento ambiental.

13.3.2. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens 13.3.1.2, 13.3.1.3e 13.3.14
observarao as sequintes disposicdes:

13.3.2.1. N&o serdo admitidas em caso de calamidade piblica, de grave perturbagdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado
tenha praticado, do gual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

13.3.2.2 Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento de

I
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equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n.® 14.133/2021.

13.4. DOS EFEITOS DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.4.1. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRACAO: Quando a extingdo decorrer de culpa
exclusiva da Administrag&o, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e tera direito a:

13.4.1.1. Devolugao da garantia;

13.4.1.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingéo;

13.4.1.3. Pagamento do custo da desmobilizac3o.

13.4.2. DETERMINADA UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRACAO: A extingdo
determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas neste processo as seguintes consequéncias:

13.4.2.1. Assuncgéio imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracao;

13.4.2.2. Ocupagcéo e utilizacdo do local, das instalagées, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucéo do contrato e necessarios a sua continuidade;
13.4.2.3. Execucdo da garantia contratual para: _

13.4.2.3.1. Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da néo
eXecucao; o

13.4.2.3.2. Pagamenio de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
13.4.2.3.3. Pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

13.4.2.3.4. Exigéncia da assunc¢io da execugéo e da concluséo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,

13.4.2.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contratc até o limite dos prejuizos
causados a Administragio Publica e das multas aplicadas.

13.4.3. A aplicagao das medidas previstas nos subitens 13.4.2.1 e 13.4.2.2 ficara a criteric
da Administracéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugao direta
ou indireta.

13.4.4. Na hipdtese do subitem 13.4.2.2, o ato devera ser precedido de autorizacéo
expressa do secretario municipal competente, conforme o caso.

13.5. Caso a proponente vencedora da licitacdo nao execute, total ou parcialmente,
quaisquer itens ou servigos previstos, a contraiante reserva-se o direito de executa-los,
direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipttese em que aqueia licitante ou
contratada respondera pelos custos, através de glosas de créditos efou caucdes efou
pagamentos, direto a contratante, bem como reparagio de eventuais danos a esta ou a
terceiros.

13.6. DA NULIDADE CONTRATUAL

13.6.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execucéo contratual,
caso nao seja possivel 0 saneamente, a decisdo sobre a suspensio da execucio ou sobre
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a declaragao de nulidade do contrato somente serad adotada na hipdtese em que se revelar
medida de interesse publico, com avaliagéo, entre outros, dos seguintes aspectos:

13.6.1.1. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdc dos
beneficios do objeto do contrato;

13.6.1.2. Riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagido iocal decorrentes do
atraso na fruicée dos beneficios do objeto do contrato;

13.6.1.3. Motivagao social e ambiental do contrato;

13.6.1.4. Custo da deterioracdo ou da perda das parcelas executadas;

13.6.1.5. Despesa necessaria a preservagdo das instalagdes e dos servicos j& executados;
13.6.1.6. Despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
13.6.1.7.Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgéo ou entidade para
saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

13.6.1.8. Custo total e estagio de execucdo fisica e financeira dos contratos, dos
convénios, das obras ou das parcelas envolvidas; .

13.6.1.9. Fechamento de postos de trabalho diretos & indiretos em razdo da paralisacéo;
13.6.1.10. Custo para realizacio de nova licitacio ou celebracdo de novo contrato;
13.6.1.11. Custo de oportunidade do capital durai"_lte o periodo de paralisago.

13.6.2. Caso a paralisagio ou anulagio nio se revele medida de interesse plblico, o poder
publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solucide da irregularidade por
meio de indenizagéo por perdas e danos, sem prejuizo da apuracao de responsabilidade e
da aplicacio de penalidades cabiveis. .

13.6.3. A declaragdo de nuiidade do contrato administrativo requerera analise prévia do
interesse publice envoivido, na forma do art. 147 da Lei n.° 14.133/2021, e operara
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contraio deveria produzir
ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

13.6.3.1. Caso ndo seja possivel o reforno a situagio fatica anterior, a nulidade sera
resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragcdo de
responsabilidade e aplica¢io das penalidades cabiveis.

13.6.3.2. A nulidade ndc exonerara a Administracdo do dever de indenizar o contratado
pelo que houver executado até a data em gque for declarada ou tornada eficaz, bem como
por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que nao Ihe seja imputavel, e sera
promovida a responsabilizacéo de guem lhe tenha dado causa.

13.6.3.3. Nenhuma contratacdo sera feita sem a caracterizacdo adequada de seu objeto e
sem a indicacdo dos créditos orcameniarios para pagamento das parcelas contratuais
vincendas no exercicio em que for realizada a contratacio, sob pena de nulidade do ato e
de responsabilizacao de quem Ihe tiver dado causa.

13.7. DA MODULAGCAO DE EFEITOS NA DECLARACAO DE NULIDADE
CONTRATUAL

13.7.1. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da
atividade ;?nistrativa, podera decidir que ela sé tenha eficacia em momento futuro,

k3
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suficiente para efetuar nova contratacio, por prazo de até 6 {seis) meses, prorrogavel uma
Unica vez.

14. DISPOSICOES GERAIS

14.1 Do aviso de Dispensa de Licitagcdo: O presente caso é de Dispensa de Licitaco,
conforme art. 75, inciso |, §3°, da lei n. 14.133/21, onde as contratacdes de que trata o | do
caput do artigo serdo preferencialmente precedidas de divulgacéo de aviso em sitio
eletrénico oficial, pelo prazo minimo de 3 (trés) dias Uteis, com a especificagdo do objeto
pretendido € com a manifestagdo de interesse da Administrag8o em obter propostas
adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

14.2. Sdo anexos deste Termo de Referéncia:

c) ANEXQO | Documentacdo da Empresa a ser Contratada acompanhado da
declaragdc que o fornecedor escolhido para a contratacdo de pequeno valor é
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

d) ANEXQ 1I: Orcamento.
Irauguba/CE, 06 de maio de 2024.
Raqguel Lopes Braga
Secretaria Inferina da Educacio
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ANEXO I - DOCUMENTAGAQ DA EMPRESA A SER CONTRATADA

HABILITACAO JURIDICA:

[) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede: Em se tratando de microempreendedor
individual ~ MEI: Certificado da Condic&o de Microempreendedor individuai - CCME!, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da  autenticidade no  sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial; inclusive com as
afteracBes contratuais, se houver ou da consolidagdo; Inscricdo do ato constitutivo, na
hipbtese de sociedade civiik Documentos comprobatorios da eleicdo de seus
administradores, no caso de sociedade por a¢bes; Prova da diretoria em exercicio, na
hipotese de sociedade civil; Decreto de autorizacdo, em sendo o caso de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais.

1) COPIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF, de Sécio Administrador ou do
titular da empresa, ou presidente da cooperativa, conforme o caso;

REGULARIDADE FISCAL

I} Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPY);

il}) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual; :

IN) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante.

IV) A comprovacgéo de regularidade para com a Fazenda Federal devers ser feita através
da Certid&o de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria
Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2 de outubro de 2014:

V) A comprovagéo de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através
de Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

VI) A comprovacio de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita
através de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipai.
Vil). Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servige —
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situagdo - CRS e;

VHI). Prova de situagio regular perante a Justica do Trabalho, através da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei 12.440/2011.

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

I} Registro ou inscricéo na entidade profissional competente;

il
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) Apresentacic de profissional, devidamente registrado no consetho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucio de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

11} Certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos
simifares de complexidade tecnoibgica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

IV) Indicagdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparethamento adequados e
disponiveis para a realiza¢io do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada
membro da equipe técnica gque se responsabilizaré pelos trabalhos;

V) declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagio.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRO

I) Balango patrimonial @ demonstragdes contabeis (DRE} do dltimo exercicio fiscal, |a
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da
sede da licitante, acompanhado dos tefmos de abertura e de encerramento do Livro Diaric
- estes termos devidamente registrados na Junta Comercial.

DECLARACOES _

I} Comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, emitida por um periodo de até 60 (sessenta) dias, salvo previséo de prazo diverso
em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsavel por juntar a respectiva
comprovacdo OU Declaragio de responsabilidade do licitante para fins legais, sob as
penas da lei, que cumprem os requisitos legais para gualificacdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte nas condicdes do Fstatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2008, em especial quanto ao seu art. 3°, podendo ser utilizado modelo proprio;

il) Declaragho da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
informando que cumpre a proibigdo prevista no inciso XXXIH do art. 7° da Constituicao
Federal. — ou seja, de quie nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, saivo na
condicdo de aprendiz, em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legaimente
habilitada e que seja possivel. ldentificar quem assinou.
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ANEXO |l

04. PROJETO BASICO
(Memoriais descritives, plantas e justificativas tecnicas)

05. ORCAMENTO BASICO
(Planilha orgamentaria)

08. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Crenograma de execugdo da obra e do desembolso financeiro).
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1. OBJETIVO Rubrica

Esta especificagé@o técnica tem por objetivo estabelecer as condicbes técnicas,
as normas, as especificagbes para materiais e servicos gue norteardo 0
desenvolvimento da obra referente a REFORMA NAS INSTALAGOES
ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE ARl RAMOS FILHO
(QUADRA DO CREIl)} DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
EDUCACAO NO MUNICIPIO DE IRAUGCUBA-CE, situado na Avenida Paulo
Bastos, s/n, Bairro Centro, zona urbana do municipio de irauguba, mandadas
executar pela Prefeitura Municipal de Irauguba, fixando as obrigagdes e direitos
da Prefeitura, a proprietaria, e da Empreiteira, a construtora, nessa matéria.
Acompanham as especificacoes téenicas todas as orientagbes para
procedimentos com relacéo as execugles das obras até a entrega da edificacao

concluida.

2 CONTRATO - DISPOSICAO CONTRATUAIS

As disposigbes referentes a pagamento, paralisacao da obra, prazos,

reajustamentos, muitas € san¢bes, recebimento ou rejeicio de servicos,
responsabilidades por danos a terceiros e, de modo geral, as relacdes entre a
Prefeitura Municipal de fraucuba e a empreiteira, acham-se consubstanciadas
no edital de licitagdo, no contrato e nos dispositivos legais concernentes a

matéria.

3. PROJETOS

A execucdo da obra devera obedecer integral e rigorosamente 20 projeto,
especificacbes e Caso for necessario serdo fornecides 2o construtor
detalhamento com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugéo dos
servigos.

Compete a empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo & comparagao de
todos os desenhos fornecidos, especificagbes e demais documentos integrantes

da documentacao técnica fomecida pela prefeitura para execucao da obra. Dos
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resultados desta verificagao preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicagao escrita ao proprietario, apontando discrepancias, omissdes ou
erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados 0s erros,
omissdes ou discrepancias que possam frazer embarago ac perfeilo

desenvolvimento das obras.

4. NORMAS

Fazem parte integrante destas Especificagbes, independentemente  de
transcricdo, fodas as nonmas (NBR's) da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas {ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relagac com
os servicos objeio do contrato.

NRR 16280 2014 - Reforma em edificacées — Sistema de gestdo de reformas —

requisitos;

5. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a, sob as responsabiiidades legais vigentes, prestar

toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria a imprimir andamento
conveniente as obras. A responsabilidade técnica da obra seréa de profissional
pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e
registrado no CREA ou CAU.

§. MATERIAIS, MAO DE OBRAE EQUIPAMENTOS

Dara a obra e servigo contratado, cabera a empreiteira formecer e conservar o

equipamento mecanico € o ferramental necessarios e arregimentar mao de
obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servicc uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres € encarregados que assegurem
progresso satisfatorio a obra. Sera ainda de responsabilidade da empreiteira o
fornecimente dos materiais necessarios, todos de primeira qualidade e &m

quantidade suficiente para conclusdo das obras no prazo fixado em cada

- . lv[_“f C’!.;‘

-:f“lb -i%
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projeto. O construtor s6 podera usar qualguer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu emprego,
quando estiver em desacordo com as especificagbes e projetos. O emprego de
gualquer marca de material nao especificado e considerado como "similar” s6
se fara mediante solicitagéo por escrito do construtor e autorizagao também por
escritc da fiscalizacdo. Se circunstancias ou condigbes locais tomarem
aconselhavel a substituicio de alguns dos materiais especificados por outros
equivalentes, esta substituicio podera efetuar-se desde que haja expressa
attorizagao, por escrito, da fiscalizag8o, para cada caso particutar. Obriga-se o
construtor @ retirar do recinto de obra quaisquer materiais porventura
impugnados pela fiscalizacéo, dentro de um prazo nac superior a 72 (setenta e
duas horas) a contar da notificacao. E vedada a afixacdo de placas de
antincios, emblemas ou propagandas. Sera de responsabilidade do construtor
os servicos de vigilancia da obra, até que seja efetuado o recebimento

provisorio da mesma.

7. FISCALIZACAO

A Prefeitura manterd na obra engenheiros € preposios seus, convenienie

credenciados junto aos consliuiores € sempre adiarte designadcs por
fiscolizache, som aulcridade para €XOrgsf, em ROMC da Prefeitura, foda ¢
qualquer acao de erientagdo geral, conirole e fiscalizacao das cbras e servigos
de construgao. As relagdes mutuas entre a Prefeitura e cada contratado serao
mantidas por intermédio da fiscalizagao. A empreiteira é obrigada a facilitar
meticulosa fiscalizacio dos materiais e execucdo das obras © Servicos
contratados, facultando & fiscalizac&o o acesso a todas as partes das obras.

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depositos ou quaisquer
dependéncias onde se encontrem. Qualquer reclamacéio da fiscalizacao sohre
defeito essencial em servico executado ou material posto na obra sera feita a0

construtor pelo fiscal através de notificagao feita no livro de ocorréncias da obra.
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Caso as exigéncias contidas na notificacio néao sejam atendidas num prazo de
72 (setenta e duas horas), fica assegurado a fiscalizagao o direito de ordenar a
suspensao das obras € servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis ao
construtor € sem que este tenha direito a qualquer indenizagao. O construtor
obrigado a retirar da obra, imediatamente apos recebimento de notificacio da
fiscalizac¢ao, qualquer empregado, operario ou subordinado seu gue, conforme
disposto na citada notificacdo, tenha demonstrado conduta nociva ou
incapacidade técnica. A fiscalizagdo e a construtora deverdo promover €
estabelecer o entrosamento dos diferentes servigos guando houver mais de wma
srma contratada na mesma obfa, de modo a proporcionar andamento
harmenioso da obea em seu coniunto. Em casos complicados a fiscalizacio fora
poderes para decidir as questoes, de forma definitiva e sem apelagao. Todas as
ordens de servigos € comunicagbes da fiscalizagao a empreiteira Serao
transmitidas por escrito € s6 assim produzirdo seus efeitos. Com este fim 0
construtor mantera na obra um livro de ocorréncias, no quai a fiscalizagdo fara
anotacdo de tudo o que estiver relacionado com a execugis dos Servigos
contratados tais come alteracbes, dias de chuva, senvigos exiraordinarios,
reclamacdes e notificactes de reparos, datas de concretagem e retiradas de
forma elou escoramentos € demais elemerntos Benicos Ou adranisirativos de
controle da obra. Apds © -ecebimento provisdrio da obra, ¢ Wwro de goorrencias

sera encerrado pela fiscalizagaoc € pela empreiteira e entregue a Prefeitura.

8. INiCIO
Os servigos serao iniciados dentro de no maximo 5 {cinco) dias {teis a contar da

data de assinatura da ordem de servico.

9. PRAZO
O prazo para execucao do servico sera de 30 {trinta) dias conforme cronograma

figico financeiro.
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10. SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Possiveis acréscimos de servicos a serem executados, deverio ser de prévio

conhecimento e aprovacio por escrito da fiscalizacio. Os pregos destes
servicos seréo os mesmos da proposta de pregos do Construtor. Quando néo
constarem do orgamento original, serdo pagos pelos pregos vigentes a época
de sua execugdo conforme tabela SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQO e
SINAPI 01/2024 COM DESONERACAO e com o mesmo desconto da proposta
de precos da vencedora.

11.SERVICOS SUPRIMIDOS
Os eventuais decréscimos de servicos, cuja néo execugéo seja determinada

pela fiscalizacao, ter&o seus precos deduzidos do orgamento inicial pelo mesmo
valor ali estipulado.

41.1. TERMINO — RECEBIMENTOS

Quando a obra for concluida, de acordoe com o projeto basico, sera lavrado um

Termo de Recebimento Provisorio das mesmas. Este termo sera elaborado em
trés vias de igual teor, assinadas pela comissao de recebimento designada pela
prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ac contratado. G Termo de
Recebimento Definitivo das cbras e senvigos conbratados cerd lawade 80
(noventa) dias apos o recebimento provisério, desde que tenham sido atendidas
todas as solicitactes da fiscalizagéo referentes a defeitos e impetfeigbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e Sservigos
executados. A época do recebimento definitivo deverao estar solucionadas todas
as solicitagbes porventura feitas quanto 3 falta de pagamento de operarios,
fornecedores de material e prestadores de servigos empregados na edificagao,
inclusive no que disser respeito a Previdéncia Social, CREA, FGTS, Imposto
sobre Servigos, Imposto Sindical e PiS, bem como outras por acaso vigentes na
época. O Termo de Recebimento definitivo sera lavrado em trés vias de igual

teor, assinadas pela comissdo de recebimento designada pela Prefeitura,
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devendo a terceira via ser entregue ao construtor. O prazo de responsabifidade
civil pela execugdo e solidez da obra a que se refere o artigo 1245 do Cadigo
Civil Brasileiro sao de 5 (cinco) anos, sera contado a partir da data do Termo de
Recebimento definitivo.

11.2. SUBEMPREITADAS

O construtor ndo poderd submeter a obra e servigo no seu todo, podendo fazé-

lo parcialmente para cada servigo, apds consulta por escrito e aquiescéncia da
prefeitura. O fato do servigo ser executado por subempreiteiro nao eximira, no
entanto, o constiutor de sua responsabilidade direta pelo servico perante o
proprietario.

11.3. SEGUROS E ACIDENTES

Sera exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes

nos trabathos de execucéo das obras e servigos coniratados, uso indevido de
patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito & por qualquer
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva
aceifacio dela pela Prefeitura. Caberfio ao consirutor, ainda, as indenizacbes
eventuaimente devidas a terceiros por fatos decorrentes dos servigos
comratados, ainda que ocoridos na via piblica.

12. SEGURANCA NO TRABALHO
12.1. NORMAS

Dever&o ser obedecidas todas as recomendacdes, com relacio a segurancga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
n°® 3214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.0O.U de 06/07/78
(Suplemento). Devera ser dada particular aten¢fo ao cumprimento das
exigéncias de protecdo as partes moéveis dos equipamentos e de se evitar que
as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as passagens, escadas,

. andaimes e superficies de frabalho, bem como para o que diz respeifo a
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proibigac de ligagéo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.
412.2. FERRAMENTAS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serdo

dimensionados e especificados pele Construtor, de acordo com seu planoc de

construcio, observadas as especificagbes estabelecidas.

12.3. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL(EP!)

E de OBRIGACAO do construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante

a sua permanéncia no canteiro, o equipamento de protecao individual.

12.4. PROTECAO DE COMBATE A INCENDIO

Em locais determinados pela fiscalizagio serao colocados, pelo construtor,

extintores de incéndio para protecao das instalactes de canteiro de obras.

12.5. SOLUCOES

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo consirutor para preveny
riscos de incéndio do canteiro de obra. Cabera a fiscalizaclo, sempre que juigar
necessano ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhos e depésitos

de materiais que oferecam riscos de incéndic as obras.

12.6. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANCA

Serho obedecidas todas as recomendagoes, com relagdo a seguranga do
frabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria
3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78

(Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-

la ou modifica-ia.
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13. LICENCAS E FRANQUIAS

O construtor & obrigado a obter todas as licengas, aprovagbes e franquias

necessarias aos servicos gue contratar, pagando os emolumentos prescritos por
lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a
seguranga publica, bem como atender ao pagamento de seguro de pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua e
energia e tudo o mais que diga respeito as cbras e servicos contratados. Obriga-
se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por forga de
dispositivos legais, sejam atribuidas ac proprietario. A cbservancia de leis,
regulamentos e posiuras a que se refere este item abrange iambem as
exigénecias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), especialmente no que se refere a colocacgéo de placas contendo os
nomes dos profissionais responsaveis pelos projetos e pela execugao das obras.
Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENCAS E
FRANQUIAS deverao ser exibidos a fiscalizaggo mensaimente e por ocasiao da
emissdo da ultima fatura, sob pena de serem as faturas retidas até o

cumprimento desta obrigacao.

14.DISCREPANCIA E INTERPRETAGOES

Para efeito de interpretacao entre os documentos contratuais, fica estabelecido

que:

« Em caso de divergéncia entre a presente especificacao & o contraio de
servicos, prevalecera este Uitimo;

« Em caso de dividas quanto a interpretagio desta especificacao ou dos
desenhos dos projetos, as duvidas seréo dirimidas pela fiscalizacao;

« Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos dos projetos e as

dimens6es medidas em escala, prevalecerao as primeiras.
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15.RECURSOS E ARBITRAGEM

De qualquer decisao da fiscalizagdo sobre assuntos nac previstos nas

especificagbes inerenies do projeto, caberd recurso a Secretaria de
Infraestrutura Municipal (SEINFRA fraucuba), para a qual deverd apelar a

empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

16.SOLUCOES

A empreiteira tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagtes e redes que possam ser atingidas,
pavimentacdo das areas adjacentes e oulras propriedades de terceiros e
transeuntes, durante a execucio de todas as etapas da obra. A empreiteira €
obrigada a manter no escritdrio ou aimoxarifado da obra um armario com estogue
essencial de medicamentos de urgéncia (algodado, gaze esterilizada,
esparadrapo, tintuwra de lodo, pomada para gqueimaduras, analgesicos e celirio
anfisséptico comum).

17.MATERIAIS DE CONSTRUCAQO

A nio ser, quando especificados, todos os materiais a empregar serdo todos

nacionais, de primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condigbes
estipuladas efou impostas em projeto e obedecerdo as normas impostas pela
A.B.N.T. e as consiantes nestas especificagdes. Se houver as citages ” primeira
qualidade” e/ ou "similar " significa que quando existirem diferentes graduagbes
de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado deverd sempre utilizar a de
qualidade superior. Sera proibido manutengo no canteiro de obra, de materiais
anteriormente rejeitados pela Fiscalizacio ou que estejam em desacordo com
essas especificacdes. Na necessidade de substituicdo de algum material, devera
ser solicitada a devida autorizacdo a Fiscalizagéo.
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18.SERVICOS
18.1. INSTALACOES ELETRICAS

18.1.1. CONDULETE DE PVC, TIPQ T, PARA ELETRODUTQ DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 10/2022

O item remunerado o fornecimenio de: eletricista, o qual sera responsavel

pela instalacdo do eletroduto, conexdes e conduletes; ajudante que
auxiliara o oficial na instalacao; condulete de PVC, tipo T, para eletroduto
com DN 25 mm (34"); bucha em nylon com parafuso cabecga chata, 4,2 x
45 mm. Foi considerado gque o ajudante € responsavel também pelo
transporie horizontal do material no andar de execucao.
Procedimentos:
« Apos a marcacdo do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado,
faz-se a furacdo para encaixe das buchas;
« Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja
instaladas;
» As extremidades do condulete sho deixadas livres para posterior

encaixe ao eletroduto.

18.1.2. CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 358 {3/2"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2022

O item remunerado o fornecimento de: eletricista, o qual sera regponsavel

pela instalagdo do eletroduto, conexdes e conduletes; gjudante que
auxiliara o oficial na instalagao; condulete de PVC, tipo LR, para eletroduio
com DN 25 mm (34"); bucha em nylon com parafuso cabega chata, 4,2 x
45 mm. Foi considerado gue o ajudante & responsavel também pelo
iransporte horizontal do material no andar de execugao.

Procedimentos:
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» Apos a marcag&o do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado,
faz-se a furag@o para encaixe das buchas;

. Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja
instaladas;

. As extremidades do condulete s&o deixadas livres para posterior

encaixe ao eletroduto.

18.1.3. CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4™), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

O item remunerado o fornecimento de: eletricista, o'qual sera responsavel

pela instalacio do sletroduto, cenexdes € conduletes; aiudante que
auxiliara o oficial na instalacio; condulete de PVC, tipo T, para eletroduto
com DN 25 mm {(¥%"); bucha em nylon com parafuso cabega chata, 4,2 x
45 mm. Foi considerado que o ajudante & responsavel também pelo
transporte horizontal do material no andar de EXECUCEO.
Procedimentos:
« Apos a marcagio do condulete, com nivel, para deixa-o alinhado,
faz-se a furacio para encaixe das buchas;
» Fixa-se 0 conduiete através dus parafusos as buchas ja
instaladas;
. As extremidades do condulete sdo deixadas livres para posterior

encaixe ao eletroduto.

18.41.4. CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM {3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF 10/2022
0O item remunerado o fornecimento de: eletricista, ¢ qual sera responsavel

pela instalagéo do eletroduto, conexdes e conduletes; ajudante que

auxiliara o oficial na instalagédo; condulete de PVC, tipo X, para eletroduto
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com DN 25 mm (%”); bucha em nylon com parafuso cabega chata, 4,2 x
45 mm. Foi considerado que o ajudante & responsavel também pelo
transporte horizontal do material no andar de execucéo.
Procedimentos:
» Apos a marcagéo do condulete, com nivel, para deixa-o alinhado,
faz-se a furacéo para encaixe das buchas;
» Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja
instaladas;
« As extremidades do condulete sbo deixadas livres para posterior

encaixe go eletroduto.

18.1.5. LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25 MR (3/4")

Conexdes para Eletrodutos - Luva PVC Rosca para eletroduto de 3/4" 25mm. A
luva é fabricada em PVC isolante antichamas na cor preta. Possui Rosca infema:
€ indicada pama a figacio emnire eletiodutos, conexdes em PVC & outros.

18.1.8. tLWA PIELETRODUTC PVC ROSC. D=55 MM {3/4™)
Conexdes para Eletrodutos - Luva PYC Resca para eletroduio de 34" 25mm. 4
luva & fabricada em PVC isolante antichamas na cor preta. Possui Rosea interns;

& indicada para a ligacao enire eletrodutos, conexdes em PVC e outros.

18.1.7. BRACADEIRA TIPO “D”, METALICA ATE 1”

O item remunera abragadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com

%" e cunha de fixacdo - fornecimento e instalacio. O iterm serd medido por

unidade.

18.1.8. BRACADEIRA TIPO “D”. METALICA ATE 2%

PALACIO VERDE — AVENIDA PAULO BASTOS, N° 1370, CENTROQ, CEP: 82620-000
CNPJ: 07.683.188/0001-69 — www.iraucuba.ce.gov.br
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O item remunera abragadeira em ago para amarragao de eletrodutos, tipo D, com
¥~ e cunha de fixagéo - fornecimenio e instalaggo. O item sera medido por

unicade.

18.1.9. ELETRODUTO PVC ROSC. D=32MM {17}

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410. Dobramento nido serdo
permitidos, em uma tinica curva, angulos maiores que 901, conforme NBR 5410.
O numero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 900ou
equivalente a 2700, conforme disposicdo da NBR 5410. O curvamento dos
eletrodutos metdlicos deverd ser executado a frio, sem enrugamento.
amassaduras, avarias do revestimenio ou reducdo do didmetro interno. O
curvamerdio dos elefrodutos em PVC devera ser executado adotando os

seguintes
procegimentos:

= Cortar um segmento do eletroduio a encurvar, com compirimento igual ao
arco  da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

o Vedaruma das exiremidades por meio de um tampéo rosqueado, de ferro,
provida de punho de madeira para awxliar o manuselo da pega, €
preencher a seguir o eletrodufo com areia e serragem; apsds adensar
a mistura areia/serragem, batendo lateralmenie na peca, vedar a
outra extremidade com um tampao idéntico ao perimetro;

« Merguihar a peca em uma cuba contendo glicerina aguecida a 14000, por
tempo suficiente gue permita o encurvamento do material; o tamanho da
cuba e o volume do liquido ser&o os estritamente necessarios a operagao,

» Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num
molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raic de curvatura

comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para
evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da
pega deve ser natural.

PALACIO VERDE — AVENIDA PAULO BASTOS, N° 1370, CENTRO, CEP: 62620-000
CNPJ: 07.683.188/0001-69 — www.iraucuba.ce.gov.br

IRAUGUBA - CE



\:\ /

\

m o‘“cl—"—g\c?
IRAUCUBA / e

o}
‘_‘:

jas
——

o

3/5 " w‘f'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA \ 2 @/
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R orica

o/

.

&

18.1.10. ELETRODUTO PVC ROSC. D=72MM (2 1/27)

Os eletrodutos deverdic ser cortados perpendicularmente ac seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410, Dobramento nioc serdo
permitidos, em uma dnica curva, &ngulos maiores que 801, conforme NBR 5410.
Q nOmero de curvas entre duas caixas nie podera ser superior a 3 de 900ou
equivalente a 2700, conforme disposicdo da NBR 5410. O curvamento dos
eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento.
amassaduras, avarias do revestimento ou reducd@o do diametro interno. O
curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotandc os

segumies
procedimentos:

» Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao
arco  da cuiva a execular e abyir roscas nas duas extremidades;

¢ Vedaruma das exiremidades por meio de um tampéo rosqueado, de ferro,

provida de punho de madeira para auxiiar 0 manuseio da pecd, e

preencher a seguir o elefrodute com arela g semagem; apds adensar

a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na pecga, vedar a
outra extremidade com um tampéo idéntico ac perimetro; '

. Mefgulhar a peca em uma cuba contendo giicerina aquecfida a 14000, por

cuba eo voiume do Ilqwdo Serao os estntamente necessarios a operacao;

e Retirar em seguida a pega aguecida da cuba e procwrar encaixa-la num

molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato {raio de curvatura

comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para

evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da
peca deve ser natural.

18.1.11. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?_ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF__ 03/2023

PAILACIO VERDE — AVENIDA PALULO BASTOS, N® 1370, CENTRO, CEP: 62620-000
CNPJ: 07.683.188/0001-69 — www iraucuba.ce.gov.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Cabo de cobre, 4 mm? instalados em circuitos ferminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagio), fita isolante
adesiva, 19 mm x5 m.
Procedimentos:
e Apos 0 eletroduto i3 estar instalado ne local definido, inicia-se 0 processo
de passagem dos cabos;
o Faz-se a iungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos
longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia;
» Com os cabos ja preparados, seja com fita isclante ou com fita guia, inicia-
s U processo de passagem por dentro dos eletroduios até chegar & vutra
» JAcom oscabos passados de um ponio a oudrn, deiva-se treches de cabo

para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

18.1.12. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR {1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA — FORNECIMENTO E
INSTALACAQ, AF 03/2023

Tomada de smbutir, incluide suporte e placa, 20A/250V.
Procedimentos:

« Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimenio de
energia, ligam-se os cabos as tomadas (moduio),
e Em seguida, fixase o madulo ao suporte (nde contemplado na

composicac).

18.1.13. PROJETOR C/LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W,
COMPLETA (SEM FOTOCELULA)

PALACIO VERDE — AVENIDA PAULO BASTOS, N® 1370, CENTRO, CEP: §2620-000
CNPJ: 07.683.188/0001-69 — www.iraucuba.ce.gov.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Projetor retangular com laterais de aluminio injetado. Alga de ago. Acabamento
com pintura eletrostatica. Corpo refletor de chapa de aluminio alto britho
esiampada, muliifacetada. Lente plana de vidro temperado. Fios de silicone
resistentes a alta temperatura. Parafusos de aco inoxidavel. Soquete de
porcelana £40.

18.1.14. LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16) W

Os apareihos para abrigar {dmpada fiuorescente serdo construidos de forma
apresentar resisténceia adequada e dimensdes gue propiciem espaco suficients
para ligacbes elelricas. Todas as pecgas metdlicas serdo protegidas contra
corrosan, medianie pintura, esmaliacao, zincagem oul processo equivalente. As
pECAS SETaU fomecidas com a indicagdo da marca {(fabricants), a {enséo de
aimentacic poléneios mdsdmas dos dispesitives a instalar (Bmpada, realores).

18.1.15. LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO. COM BASE. SEM
LAMPADA

Os gpareithos para abtigar iampada serdo construidos de forma apresentar
resisténicia adequada e dimensbes Jue propiciem espago suficlente para
ligagGes eléfricas. Todas as pe¢as metalicas serdo protegidas contra corrosao,
mediante pintura, esmallacdo, zincagem ou processo equivalente. As pecas
serag fornecidas com a indicagio da marca (fabricante), a tenséo de alimentacao
poténcias maximas dos dispositives a instalar (lampada, reatores).

18.1.16. LAMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATE 100W

Os itens devem ser instalados conforme projeto e especificagdes técnicas.

PALACIO VERDE — AVENIDA PAULO BASTOS, N° 1370, CENTRO, CEP: 62620-000
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18.1.17. CELULA FOTOELETRICA PILAMPADA, ATE 1000W

Relé Fotoeletrico NF 1000 W para comando individualize luminaria.

Hanme Mesiad Rifairo Rocngues
Engenhelro Civll

v RNP-0BOB100617 /
FREACE 451683 D
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OBRA;
REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE AR! RAM:

EDUCACAO

LOCAL:

PREFEITURA MUMICIPAL DE IRAUGUBA

AVENIDA PAULO BASTOS, CENTRO
MUNICIPIO:
IRAUCUBA-CE

FONTE:

BDF 23,42%
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAC E SHARY 2008/0+

Rutricg

03 FILHO (QUADRA DO CREN) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE

PLANILHA GRCAMENTARIA

DESCRIGAC DOS SERVICOS
INSTALAGOES ELETRICAS '

UND

1 QUANT.

VALOR UNTT-

20.022,31

CONDULETE DE PVC, TIPO 7, PARA ELEIRODUTO DE PVC
1. SINAPL [ 104404 1SOLDAVEL DM 25 MM 347 APARENTE - FORNECIMENTD E| iy 500l Ry 20711 R$ 3667} RS 12234
INSTALACAO. AF_18/2022
. CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVG |
12 SINAPT | 104399 [SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E[ UN 500 R§ 2548| R3 31,45) R§ 157,24
INSTALACAO. AF 1612022 |
CONDWETE DE PVC, TIPC 1, PARA ELETRODUTO DE PYC
13 SINAPI | 104404 [SOLDAVEL DN 25 MM (34"), APARENTE - FORMECWMENTO £ N 4,00 RS 27| R$ 36,67} R$ 146,67
INSTALAGAQ. AF 1012022
CONDULETE DE PVC, TIPG X, PARA ELETRODUTO LE PVC
14 SINAPI [ 95817 |SOLDAVEL DN 25 MM (34), APARENTE - FORNEGIMENTO E| UN 1,00] R$ 3333 ~$ 41,14 Rg 4,14
INSTALAGAD. AF_10/2022
15 §SEINFRA] C1709 |LUVAPIELETRODUTO PVC ROSE. D= Z5mm (347 U 17.60] & 243 RS 305] R§ 52,03
16 {SEINFRA| C1711 |LUVAPELETRODUTO PVC ROSC_D= 40mm {1 447} i 100] RS 550} RS 691} R§ 6,91
17 | SEINFRA [ C0466 |BRACADEIRA TIPG"D", METALICAATE 1" uN 54,00; R§ 717 R$ 8,85 RY 477,86
18 | SEINFRA| C0467 [BRACADEIRA TIPQ D", METALICA ATE 2" UN 400 RS 8.32] R$ 1027| R§ 4107
19 | SEINFRA] C1187 [ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm {17 M 186,74 RS 1579] R$ 19.48] R$ 3439,19
146 | SEINFRA| 1191 |ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm {2 1/2%) M 1300 Rj 53881 R$ 66,511 R§ 864,84
CABO DE COSRE FLEXIVEL ISOLADG, 4 MM, ANTL-CHAMA 4507750
111 [ SINAPI | 51928 {V, PARA GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD ™ 430,007 RS 588 R$ 7.27| R$ 312585
AF (312023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR {1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
112 | siNapt | 91907 SUPORTE £ PILACA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO AF 0372003 UN 300{ RS 36801 RY 44.44| RS 133,33
PROJETOR G/ LAMPADA VAPCR DE MERCURIO DE 250W,
113 {SEINFRA| G2050 |COMPLETA (SEMFOTOCELULA) UN 2500] R$ 33162 R§ 409.28] RS 10.232,12
114 | SEINFRA | C1861 L UMNARIA FLUORESGENTE GOMPLETA (2 X 16 W UN 400] RS 112,28] R% 138,59] R§ 554,35
T 115 [ SEINFRA [ 11379 JLUMINARIA TIPQ GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LAMPADA UN 4,00] RS 35,02| R$ 43,22| RS 172,89
116 [ SEINFRA{ 11471 [LAMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATE 100W UN 20,00} R$ 389] R§ 4,80] R§ 96,02
117 [ SENFRA| C1038 [GELULA FOTOELETRICA Pf LAMPADA, ATE 1000W U 1007 R$ 79,13] R §7,66] R% 57,56
TOTAL| R§ 20.022,31
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GBRA:

REFORMA NAS INSTALAGOES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE AR! RAMOS FILHO

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUEA

AVENIDA PAULO BASTOS, CENTRO

MUNICIPIO:

RAUCUBA-CE

FONTE:

SEINFEA 028.1 COM DESONERACAO £ SINAR 2024/01

MEBMORIAL DE CALCHLO

NSTALAGOES ELETRICAS .

CONDULETE DE PYC, TIPD T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DI 25 MT# (3467, '
M| "B eoaRENTE . FORNECIIENTO £ NSTALACAO. AF 102027 N GUANT | suBTOTAL | 5m0
500 50
— -
CONDULETE DE PVT, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DF PYC SOLDAVEL DN 25 W (367,
Y2} 0N LAPARENTE . FORKEGMENTO E INSTALACAD. AF 1012022 b QUANT | SUBTOTAL | 500
500 538
CONDULETE DE PVC, TIPO ¥, PRRA £ ETRODIFTO DE FYG SOLGAVEL D 26 M (371 _
13 | 10403 | oARENTE - FORNECINENTO E NSTALAGAD. AF. 102022 N QUANT ¢ SUBTOTAL | 400
I im
CORDULETE DE PVC, TIPD'X, PARA ELETROGUTO DE FUE BOLGAVEL DR 25 M (31,
~14 5817 | APARENTE - FORNECIVENTO £ WISTALAGAD. AF 10022 uw QUAIT | SERTOTAL | 1,60
o . i 0
15 | Ci708 |LUVADI ETRODUTOPYC ROSC. b= 2 [F] “uR QUANT _ | SUBTOTAL | 3700
17,00 17,00
K Ci711_ |LUVA PELETRODUTO PYG ROSC. D= s 147 T QUANT | susTotAL | i6e
140 100
Y] CBI6§ | BRACADEIRA PO "o, METALIA ATE 1° ul GUANT | SUBTOTAL | ma0
54,00 5200
T CO4E7  |BRAGADERA TIPO "0, METALICA ATE T N GUANT | SUBTOTAL | 4fg
400 400
13 T8 __|ELETRODUTO VG ROSC. Be B ] o ] SUaToTaL | e
18574 185,74
7320 | cHer ELETRODITO PVC ROSC b= 7omen 2 1729 " QuANT | SUBTGEAL | 1300
0 13,00
i CABO DE COBRE FLEXIVEL fSOLADG, 3 WP, ANTLCRASIA 4607750 V, PARA CIRCUITOS | 1, PO R
bl QAT AL
M1 | 9% | nannals FORNEGIMENTO E IRSTALACAO. AF 0377023 i SUBTOT, 430,00
QUADRA . #2000 FER
o [TORADA REDIA DE EMBUTIR {1 BODULO), 2P¥1 25 A, IRCY IR0 SUPORTE £ PLACA - - i v
12| 9T ORNECIMENTO FINSTAL ATRO, AF 0372023 us Qi il /
GUARTTA X 300
= PR oA e b e e T T e =
T G285 FOTOCHIRA) BN DT sgaTOTAL | 2500
SUBSTHUICAQ DOS RERLETORES DA OUADRA 25010 2540
144 Cigh1 _ [LUMMARIA FLUORESCERTE CORPLETAL2 X 16 W "M QUANT i SuRTOTAL | A5
GUARITA 200 400
115 378 JEARITEARIA THPO GLOBO FLASTICO, COB BASE. SER LAMPADA BT GUAKT SUBTOTAL | 400
ILUMINACAD DE JARDIM 400 200
i18 11471 W AWPADA INCANDESCENTERE 75 ATE F00W - UK T T iReT L SUBTOTAL [y
HLRANACGRG DE JARDIM K 2000
47 1650 JEET I A FOTORLETRICA B L APBDA, ATE 1000 1] T AT SUBTOTAL | 10
TLUMINACAC DE JARDIM 10 1,04

TRALGHAA - U5, ADRIE £€ 2002




oA €
e o
o
"o

& |

ek

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA

QOBRA:

REFORMA NAS INSTALAGCES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE ARt RAMOS FILHO {QUADRA DO
CREIl} DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAGAO

LOCAL:

AVENIDA PAULO BASTOS, CENTRO

MUNICIPIO:

IRAUCUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ £ SINAPI 2024/01

CRONOGRAMA FISICO-FINANCERO
mEM | ATVDADESERVICO | “eompp | *POTOTAM] 1 ogomas
; rm_mm-\,n;. rmicas oorzst | 100005 20.022.31 2002231
; =D : 722,51 REVANG
NSTRILAGOES FLETRIC, 2 T00.00% T000%

IRAUCLIRA - CE, ABRILDE 20124




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA
OBRA:

REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO GINASIC POLIESPORTIVO JOSE ARI RAMOS FILHO

(QUADRA DO CREHl) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCAGAO

LOCAL:
AVENIDA PAULD BASTOS, CENTRO
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO E SINAPI 2024/01
! COMPOSICOES UNITARIAS - SEINFRA 2.1
C1709 - LUVA FELETRDDUTO PVC ROSC. D= 25mm {(3i47) - UN
MaD DE OBRA Unidade Coeficiente frego Tolal
004z AIUDANTE DEEETRICISTA H 00308 18,1600 05730
2312 ELETRICISTA H 8.6360 24,1500 B.7245
Tk 1,2975
MATERIAS
H40D  LUVA BE FVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 314° i 18000 1, 1860 11800
Totl 11800
Tetal Simples: 248
Encargos Spciais:  INCEUSD
Vetor BOL 0,00
Valor Geral: 248
C1711 - LUVA PIELETRODUTG PVG ROSC. D= 40mm {1 147) - UN
MAQ DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
0842 AJUDSNTE DE ELETRICISTA H 13,6760 13,3005 1,3370
12312 ELETRICISTA H 40700 24,1500 16805
Tolal | 30275
MATERIAIS
14405  LUMA DE PVC RIGIDO PARA EEETRODUTO 1 14" UM 1.0600 25760 25700
Tokak: 25700
Total Simples: 5,60
Encargos Socials:  INCLiSQ
Valor BDI: 0,50
Valor Geral; 5,60
C0466 - BRAGADEIRA TIPO "0, METALICA ATE 1" - UN
MAQ DE OBRA {nidade Cosficients g Total
H42  AJUIDANTE DE ELETRIGISTA H 0.3000 19,1000 57300
Toisl 50300
MATERIALS
0273 BRACADEIRATIPO'DF, METALICADET UK 10082 44400 1,3400
Tuta!;_m
Total Simples: TA7
Encarnos Soclals:  INCEUSO
Valor BDE: 040
Valor Geral: 117
C0467 - BRAGADEIRA TIPO "0", METALICA ATE 2" - UN
M0 DE OBRA Unidade Coeficiente Prago Totat




10642 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 23000 19,1000 57300
Tots: 57300
MATERIAIS
0375 BRAGADEIRA TIPQ D" METALICADE 2 UN 10000 25800 25900
Tomt 25000
Ttz Shnples: 8,32
Encarges Seeigs:  ANCLUSD
Valor BOE 6,00
Valor Gerah 8,32
CH187 - ELETRODUTO PVE ROSC. D= 12mm {17)- M
MAC DE CBRA Unidare Coefickente Frego Todal
10042 AJUDANTEDE ELETRICISTA H 08,2000 19,1000 35200
12312 ELETRICISTA H 02000 24,1500 A 5300
Totag:  B6900
MATERIAIS
EEM] ELETROD O DE PG RIGIRG 1 M 10000 71400 70143
ot FALE]
Tetal Simples: 579
Encargos Seclais MOS0
Vaor BOf: 2452
Valor Geral: 15,79
CHigt - ELETROBUITG PYC ROSC. O 7omm {2 42" M
MAD DE OBRA Unidade Coeficients Frago Total
042 AJUDANTE DEELETRICISTA H 06700 19,1000 127570
1232 ELETRICISTA H 0,670 24,1500 16,1805
Tow: 289778
MATERIALS
W2 ELETRODUTODE BVC RICIDG 21 M 10000 249100 245108
Tot | 288400
Total Sioples: 53,80
Encargos Sooiais:  AMCLUSO
valor BDE 0,00
Valor Geral: 53,89
C2053 - PROJETOR G LANPADA VAPOR BE MERCURIG BE 250W, COMPLETA(SEN FOTOCHLULAL 4N
1440 DE GBRA Uriddate Coaficicnls Frego Totat
16042 AJIDANTE DE ELETRICISTA H 20600 15,1060 38,2000
12312 BELETRICISTA H 20000 241500 48,3000
Tetal £, 5000
MATERIAS
11477 LAMPADA VAPOR DE MERCURIC 250vA220Y N 1,0000 42700 42 7300
19738 PROIETOREXTERNO TOW ANGULOELEY REGULAYEL | 50000 4 8000 G Bl
PAAMPADA ATE 400\
1781  REATORAFP PILAMP. V. MERGURIO 250W um 1,6000 107 B2 107,320
Toish 245,120
Totaf Simples: 331,62
Encargas Soclais:  INCLUSD
atae BOE ea0
Valor Gera: 334,82
C1854 -LLMBIAIA FLUORESCENTE COMPLETA {2 X 46 ¥ - UM
MaAD DE GERA {inidade Coaficiante Prego Tota
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11908 19,9000 21,0100
2212 ELETRICISTA H 1,1000 241500 26,5850
Totwi | 47,0730
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MATERIAKS
1370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA { 2 X 16 )W UN 1.0600 84,7100 64,7100
Toiah 47100
Total Simplas: 11229
Ertargos Socisis:  INCLUSO
Valor BDE 0,80
valor Gerat: 1223
€130 - CELULA FOTOELETRICA P LAMPADA, ATE T000W - UN
MAO DE OBRA Linidade Coeficiznte Preco Toia
042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 08008 19,1000 15,2808
232 BEERICSTA H 49,3030 24,1509 18,3200
Toml ™ 346000
MATERIAIS
0502 CELMLA FOTOELETRICA B E AMPADA 00, Cf [5.: 16800 44,5300 44,5500
SUPORTE
Total . 44,5300
Total Simples: 79.13
Encargos Socials:  INGLUSO
Valor 80k 5,00
Vator Geral: 75,13

IRAUCUBA - CE, ABRIL DE 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
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REFORMA NAS INSTALAGOES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE ARI RAMOS FILHO (QUADRA DO CREli} DE RESPONSABILIDADE

DA SECRETARIADE EDUCAGAC

LOCAL:

AVENIDA PAULO BASTOS, CENTRO

MUNICIPEY-

IRAUCUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 8281000 %SONE\%Q@.G £ SINAP 20241801

COMPOSICOES UNITARIAS - SINAP! 2024101

104404 CONTHILETE DE PG, TIRG T, PARA ELETRODUTO DE PYC SOLDAVEL DN 25 8041 {314"), APARENTE - FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF fOIR072 (i}
{0 ] FONTE N CDHERCENTE CRETO URTARID: TOTAL
COMTESE  JRUCHA BIE NYLOMN G2 ARA 56, COM PARAFLSO DE 4,20 X 20 MM EM ACO ZINCADG COM HOBCA SINAF ] 2 RO0TN REL3) RE 0.6
i |BOBESES, CABEGA CHATA FFERDA PHILPS
D340 [CONDULETE EMPVC, TIFD T, SERS TAMPR, DE 34 SIHEF o 100060000 RS 10,555 RE 10,55
TOTAL Materal RS 1,17
Mg e BEy - FONTE el COERCENTR PRECOURITARD TOTAL
BREAT [FIXILEAR DE ELETRIGIS TA COM ENGARG0S COMPLEMENTARES SINARY H B38670000 R 2123 RS 846
7y Ei FTRICISTA UM ENGARGDS COMPLEWEN TARES SHNAF H T 30670000 R 25,42 5 10.08|
TOTAL M En RS 15,54
VALOR: RS 23,7
104353 CONDULETE_DE PVC, TIPD LR, PARA ELEIRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (314", APARENTE - FORNECIRENTO E BSTAL AGRO. AF_10/2022 {UN}
Wateria FONTE uKm CGEFCIENTE PRERO LHITARIC TOTAL
TCO11550  JAUCKHA DE NyEON SEM AHA S8, COM PREAFUSD G5 4,70 % AD T £ ACD ZNCADD GOM ROSCA SINAPL Uk 7 CR00H00 R 031 [
SORERRA. SABECA CHATA £ FENDA PHILIPS
0030537 |CONDULETE EM PVC, TIFG 'LR-, SEM TAMPA, OF 30 SRUART U T, 00063000 REETY G 577
TOTAL Wrterind] Ryea]
1. de e com Encarpos Conzpriemmentes. FONTE s CREHCERTE ! PRERCHAITARID TOTAL
EB2T AUNILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SHNART H u,ymma{ R RE734
BG4 ELETRICISTA SOM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAFE H u,amaoml F5 25,42 RT B.?EI
TOTAL K = 5 161
VALOR: 5 2648
{95517 CONDULETE BE PVC, TIPO X, FARA ELETRODUTO BE PVC SCLUAVEL DN 25 MM (31477}, APARENTE - FORNECIMERTO E INSTALAGAOD, AF_T0F022 {IN)
aterial FUNTE 1011} COEFIEENTE FREGT PNTARKY TOTAL
DO011HE0  JBLICHA. OE NYLOH SEM ADA B8, COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MK EM ACO ZINCADO COM ROSGH SINAFL ] 2000000 % 031 8 062
i SOBEREA, CABECA CHATA £ FENDA PHILLIPS
TO0GEa44 | [COMDULEVE EM PYC, TIPS -, SEM TANPA, DE 34" SINAF [ 1, G000 RE 11,79 & 1179
TOTAL Matariak| ha,E]
FONTE EENTE COERCENTE PRELEY LMTARIC TOTAL
247 ALTILIAR [E E1 ETRICISTA COM EBCARGGS COMPLEMENTARES SMAR H 024500000 ES 21.33| R% 3,57
33264 i ETRICISTA GO ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H [ £5500000 RE 2543 R5 1141
TG TAE 2450 deOten comm Br. RS 2030
VALOR] RS 93,89
’9‘!928 GABC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 4 MM, ANTLCHARMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERBUNAIS - FORNECIMENTO E fNSTALN;AO. AF 032023 (W) _
il ’ FOMTE 1.} F # TOTAL
951 TABD UE COBRE, FLEXIVEL, GLASGE 4 G 5, ISULAGAD EM PCiA, AHTIGUAMR BWFE, | BINAEI W t.zmml R33.25] RS 404
CONTUTOR, 460750 Y, SECALT NOKNAL 4 Mbt _
DHZ1127 | JFITA ISCLANTE ADESIVA ANTIGHAMA, LIS ATE 750 V, EM ROLD DE 18 MMX & 34 SIHAF ] o,oosmooui %5 3,70 RS 053
TETAL Materil R—‘WI
420 de Ofira com Encarges Gomplmentass FoNTE unE CORFICERTE PRECO UNITARID TOTAL
[ ALFILIAR D ELETRIGIGTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SRR H 00000 H521,53) R 0,63
5250 ELETRICIETA COM ENCARGOUS COMPLEMENTARES B H o,ﬁsumml RS 2552 AL 008




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA
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OBRA:

REFORMA NAS INSTALAGOES ELETRICAS B0 GINASIO POLIESPORTIVO JOSE AR RAMOS FILHO {QUADRA DG CREN DE RESPONSABILIDADE
DA SECRETARA DE EDUCACAD

LOCAL:

AVENIDA PAULD BASTOS, CENTRO

pMLUNICIPIO:

IRAUCUBA-CE

FONTE:
SEINERA 028 1 COMDESC NERAGARC E SINARL 2024/01

COMPOSICOES UNITARIAS - SINAPI 2024001

TOTAL Mo o w514
VALOR:! 73 5,50
91297 TOMADA MEDIA DE EMBUTR (1 WODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDD SUPORTE E FLACA - FORNEGIMENTO E I STALAGAQ. AF_D2/2023 (UN)
Seeige FOHETE [FL ] COERCETE PRECHHIHTARK TOTAL
91845 0y PORIE PARAFLISADD COM PLACA D ENCARE 4 X2 RAEDID £3,30 ha T P4S0Y PARA PONTOY SIrAET Lit§ 4, D0000e00] R$ 10,54 RS 0,64
S TRICE - CORMECIMERTD E HESTALA 0, AF a3
91985 TOMADS MCDUA DE CMBUTIR (1 WODULOY 2P-T 20 A SEM AUPORTE E SEM PLACA - SINAP Uh 100000000 F$ 26,37 R% 2637
FORNGOIRENTO E IHSTALAGAD, A (366023
TOTAL Sarviga: R3 3604
VALOR:] F§ 360

A 7]
it MatgT
!iulll.-ll.l-/\.!!




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUGUBA

OBRA:

Rubrics

REFORMA NAS INSTALAGOES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE AR] RAMOS Fi HO (QUADRA DO

CRE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAGAC

LOCAL:
VENIDA PAULO BASTOS, CENTRO

MUNICIPIO:
IRAUGUBA-CE
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ E SINAP! 2024/01
ENCARGOCS SCCIAIS
i_ con ] DESCRIGAD E HORIGSTA S i HERRALISTA B 'I
A IGRI.IPO A
At INSS 0.00] 8,00)
A2 SESH 1,Sﬁi 1,50]
43 ]SENN 1,00] 1,unl
[ HCRA u,zﬂ u,zni
A5 SEORAC 0.5 a,au‘l
[ [Satirio Educagao 2,50] 2.50|
5 Sequre Conlia Acidentes de Trabalho 3.00] a,nn[
[l FGTS 8,00| 1,00}
5] SECONC! o.nui u.uu]
TOTAL 16,80] 16,89
] Eﬁum B
Bi Rapouse Semanal Remunerado 17,85 B,Dﬂl
B2 Feriados 3,71 n,nn|
83 At ic - Enfermislade 0,87 .66
B4 13" Salario 11,03 %33
B5 {Licenca Patericladz 007 1,05
BE Falas Justificadas 074 0.551
By iDias de Chuvas 1,501 0,ﬂﬂi
[ Al 1o Acklente de Trabatho 0,11 n,m|
BY Férias Gozadas 12,35 9,33'
Bi0 [Salario Matemiiade 0,04 .08
TCTAL 43.36' 19,04
& GRUPQ &
cl [2vizo Prévio Wndenizado 5,52 £17
c2 Awiso Préwio Trabalhado [XE c,1u|
c3 Ferias Indenizadas 1.72) 1,3u|
[ Dentsits Restisa Sem fusta Cansa 287 ?ﬂ
[&3 {indenizagan Adicional 048 0.35|
TOTAL 10,?0' sﬂ
(] JGRUPO D
Dt Remedéncia de Grupo A sobe Grupo B 8,12] @I
[ Reincigencia de Grpo A sotre Avise Frévio Trabaliada e Recidéacia do FGTS sotre Avise Prévio Indenizado U,d-ﬁl 0,35
TOTAL asa] assi
A*B¥C+D= 84,44 4748




REFORMA NAS INSTALAGOES ELETRICAS DO GINASIO P
CREIf) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAGAQ

AVENIDA PAULO BASTOS, CENTRO
MUNICIPIO:
IRAUGUBA-CE

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAD E SINAPI 2024101

PREFEITURA MUNICIPAL DE iIRAUCUBA

Of IFSEORTHY

RAMOS FILHO (QUADRA DO

ENCARGOS SOCIAIS
1 i HORETA% I RESALSTA ;
!GRUPD A
nss 0.84] 0.00]
SESE 1.501 1,50!
SENAL wul 1,00]
WCRA 0,20’ c,1n|
SEBRAC o,asi awi
SaVinio Educagie 2,501 2,511]
Sequra Comtra Acidentes de Trabalho 3,00] 3,nnl
FGTS 2.00| 8,00}
SECONCH ami u,uﬁ]
TOTAL 16,80‘ 15,80]
B GRLFD B
Rep IR 1?.&5| u,aul
Fariados 3.:*1| 0.00|
[Auxifio - Enfemmidade n,as! 0,64
BA 19 Saliric 11.16[ [ES
Licenga Patemidade o,usl 0,04
Fattas Justificadas u,n] ﬂ
Dis i Chevas 1.65¢ u,ﬂﬂ'I
Ao Acidente de Trabatho tuu] a,ﬁal
Férias Gozadas 13.56' 1u,1sl
Salro Matarnidade 0,04! OE!
TOTAL 49,59] 19.sal
[GRUPO C
Aiso Prévio Indenizads 5,561 447
viso Prévio Trabalhado 013 0,10
Férias tndenizadas 0,94 4,71
Depisiin Rescisfio Sem st Canss 2651 1,83
Indenizagse Aticional 0.47[ 0,351
TOTAL 9,?5! mzl
B GRUFO B
—ﬁi—lﬁaimiaencra 05 Grugo A sobre Grupo B 8.3 3.3}
Reinciencia ds Grapo 4 sobre Aviso Prévia Trabaihado e Reincidéndia do FGTS sabre Aviso Prévio Indenizado ﬂ 0,35]
TOTAL s.ﬁl 3,59‘
A+B+CtD= 85,06 47 5T



OBRA:

PREFETU

MUNICIPAL DE

[{-F Nl
LMLy

REFORMA NAS INSTALACGES FiETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE AR RAMOS FiLHO {QUADRA

LOCAL:

AVENIDA PAULO BASTOS, CENTRO

MUNICIPIG:
IRAUGUBA-CE
FONTE:

SEINFRA (25.1 COM DESONERAGAO E SINAPT 2024/01

COMPOSIGAC BDI
COD.. .. IDESCRICAG -~ L ' %
Despesas Indiretas
AC AdmipistragZo central 3001
DF Despesas financeiras 4,59
R Riscos 0,57
Beneficio
5+G Garantiafseguros 0,80
L Lugro 6,16
i Impostos 9,35
PiS 0,65
COFINS 3,08
155 1,20
CPRB 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 8,35
BD} {CALCLLADO) 23,42%:
BDI {ADOTADO) 23,42%

BDl' =

{1+ AC+S+R+6)1 +DFY1+ 1)

a-n

IRAUGUBA - CE, ABRIL DE 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRAUCUBA

IREEPGNRAVEL TECHICD:
[ MANOEL MESSIAS RIBEIRQ RODRIGUES

2xqtwr

Kanosl hhasslas I N\l L ENGENMEIRO CMIL - CREAICE 451930
En ge'\hel'f? 06'\? f ENDEREST: A, FAULD BASTOS, CENTRE - IRAUGUBASE
RNP 0608 65 RO AETOREFCRMANAS INATALACOES ELETAK:AS DO GINAZID POLIESPORTIVD mﬁmmusma (qu.e.:m
E?:\'CE 451 ‘00 CREM) DE AESPONAABHIADE DA SECRETAPIA DE EDUGAR!
P “iNDicADs [ ASRRRO4

e | 01/01




Pagina 111

AnctagEc do Responsabilidade Téonica — ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® £.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N© CE202 i 13941;%

Conselhs Regiona! de Engenharia & Agronomiz do Ceara
COMPLEMENTAR a
CE20241301004

das g

\;\ ur

s
1. Responsavel TEGhico W
MANOEL MESSIAS RIBEIRD RODRIGUES “
Titulo profissional:  ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGD EM CONSTRUCAC CIVIL - EDIFICACOES RNF: 0603100617

Regisiro: 45163CE

Empresa contratada: PL CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA Regisiro : 0010455329-CE
2. Dados do Contrato
Condratants: PREFOITURA MUNICIFAL DERAUGQUBEA CRFICNPS: 97.983.185/008158
AVENIDA PAULO BASTOS N 13T
Complementa: Bairro; CENTRO
Cidade: IRAUGUBA UF: CE CEP: 62620000
Conirato: TP 2022.42.11.01 Celebrado em:
Valor. R$ 2002231 Tipo de confratante: Pessoa-Juridica de [ireito Piblice

Acao Institucional: NENAUMA - NAD OPTANTE

3. Dados da ObralServigo

AVENIDA PALHO BASTOS N S/N

Complementa: Baima: CENTRO

Cidade: IRAUGUBA UF: CE CEP: 62620000

Data de Inicio: 2978372024 Previsao de término: 26032025 Coordenadas Geograficas: -3.747510, -33.780109

Finafdade: Codigo: Mo Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRADCLUBA CPF/CNPY: 07.682.188/00G1-59

_ .. 4 AMtividade Té

14 - Elaboracio Cuantidade Liridade
35 - Elaboragao de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 1,00 un
INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAC > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeta > ELETROTECHNICA > iNSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 un
EM BAIXA TENSAD > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

18 - Fiscalizagan Quantidade Unidade
49 - Execucio de obra > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un

ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ = #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apds 2 conclus3o das atividades iécnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5, Observagies
ART DE FISCALIZAGAQ £ FLABORAGAC DE ORGAMENTO E PROJETO DA OBRA DE REFQRMA NAS INSTALAGOES ELETRICAS D& GINASID
POLIESPORTIVOD JOSE ARI RAMOS FILHO (QUADRA DO CREl) DE RESPONSASILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAGAD NO MUNICIPIO DE
IRAUCUBA-CE

Gr Dﬂh;‘ﬂl &

7. Entidade de Classe
NENHLMA - NAQ OPTANTE @/
8. Assinaturas 2
Dedar serem verdadeiras as informagies acima MANGEL ME@&JBEIRO RODRIGUES - CHF: Mﬂ?jt i\
, de de Wiomess ~ \f\wuzo J«_ o

iocat data PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAB&BA - GKPJ: 67.683, 1BBHIN1-69
8. [nformacgoes
» A ART & valida somente guande guitada, mediante apresemagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. valar
Valor da ART: R$ 99,64 Reugistrada em: 08042024 Valor pago: RS 99.6¢ Nosso Mamero: 8216902660

A avtenticidade desta ART pade ser verificada em: hiips:tferea-ce sitac.com.brfpublical. com a chave: x8czl}
impressc 6T IM84/2024 35 074755 por: | ip; 179.42.154.62

WY CTEA0e.0rg.br faleconosco@oTeace ooy
Tel: {85) 3453-5800 Fax: (85) 2453-5804
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

. ANEXO Il - MINUTA DE PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Irauguba

REF.: REF. N° 2024.05.06.01

OBJETO: Contratacdo de Pessoa Juridica para prestar servicos de Reforma nas
instalacdes elétricas do Ginasio Poliesportivo José Ari Ramos Filho (Quadra do CREHN), de
responsabilidade da Secretaria de Educacao no Municipio de lrauguba - CE

Prezados(as) Senhores(és),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o cbjeto, pelo PRECO GLOBAL de
: }, com prazo de execucdo de prazo

R$ (
de até XX (XXXX) dias. Cujo objeto &

Prazo de Inicio dos Servigos: 05 (CINCO) DIAS UTEI!S, a contar da emissao de Ordem
de Servigo. o

Prazo de Execucdio dos Servicos: ( y DIAS, contados da assinatura da
ordem de servico. '

Observagdes:

e O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitagdo e cumprirda fodas as
obrigagbes contidas no anexo | - Projeto Basico deste aviso,

e Independente de declaragdo expressa fica subentendida que no valor proposto estao
incluidas todas as despesas necessarias a execucdo dos servigos, inclusive as
relacionadas com:

= Materiais, equipamentos e mao-de-obra;

= Carga, transporte, descarga e montagem,

= Salarios, encargos sociais, trabathistas, previdenciarios e outros;

= Triputos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, muitas efou gualquer infragbes;
» Seguros em geral, bem como encarges decorrentes de fenémenos da natureza, da
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos & prejuizos causados a
Contratante efou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execugéo das obras
efou servigos;

Nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinadc no documento de
convocacio, indicando para esse fim o Sr. . Carteira de Identidade n°.

expedida em __/ [/ , Orgac Expedidor e CPF n°
. como representante legal desta empresa.

Informamos gue o prazo de validade da nossa proposta € de 60 (sessenta) dias, a coniar
da data do final do recebimento de propostas.

W

Centro Administrative - Sede da Secretaria da Administracao
¥ Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP: 62.620-000

licitacao@iraucuba.ce.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

Finaiizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicOes
estabelecidas no aviso da licitagao & seus anexos.

local/Data: .........ccceee. ) eeeeeree de e de ............

As_sin'atura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracio
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP: 62.620-000

Hicitacao@iraucuba.ce.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

- ANEXO i
CONTINUAGAO DO MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF. N° 2024.05.06.01

OBJETO:

01. PLANILHA ORCAMENTARIA:

VALOR GLOBAL

- de de 2024.

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

W

Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administracio
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauguba-CE | CEP: 62.620-000

j licitacap@iraucuba.ce.gov.br




Oficial dos Municipics do Estade do Ceara + ANO XIV | N° 3453

Ceara , 07 de Maiv de 2024 » Didrio

SECRETARIA DA EDUCACAO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO

EXTRATO D3 INSTRUMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO DE
4

PRAZO AD CONTRATO N 2423.04.12,01/00
E N 604/2023

PROCESSO DE ORIGEM: INEXIGIBILIDAD

ORJIETO: Prorrogagio do prazo de vigéneia do contrato referente @
Credenciamento de profissionais Jiversos (MECANICO) para pr?star
SETVIGos Na Qegretaria da Educagdo do Municipio de Irancuba - CE.

DO VALOR DO ADITIVO: A presente profrogagio importa 0o
valor mensal de RS 2.730,80 (dois mil, cetorentos ¢ minta reais),
perfazendo acs 12 (doze) meses, O yalor global de RS 32.760,00
(trinta ¢ dois mil, setecentos ¢ sessenta reais).

PRAZO DE VIGENCEA: 12 {doze) meses, COm infcip em
12/04/2024 e términe em 1240412025,

ASSINA PELA CONTRATANTE: Alexsandra Braga de Sousa —
Qecretiria da Educagio.

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): FRANCISCO
REGINALDO TEIXEIRA LOPES.
—Jraucuba/CE, em 11 de abril de 2024,
ALEXSANTRA BRAGA DE SOUSA
Secretiria da Educagio
Publicado por:

Maria Irlani Teiteira Sousa
Cihdigo [dentificador:D3TDA2B6

SECRETARIA DA EDUCACAO
AVISO DE CONVOCACAO PARA PROPOSTAS ADICIONAIS

AVISO DE CONVOCACAO PARA PROPOSTAS ADICIONALS
DISPENSA DE LICITACAOQ N° 2024.05,06.01

[STADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE
IRAUCUBA - AVISO DE CONVOCAGAO PARA PROPOSTAS
ADICIONAIS - DISPENSA DE LICITACAO N° 2024.05.06.01.
SECRETARIA DE EDUCACAO - torna piblico o intetesse da
Administzagio em obter propostas adicionais de eventuais
interessados na Dispensa de Licitagio N° 2024.05.06.01, cujo objeto ¢
a Confrataciio de Pessoa Juridica para prestar servigos de Reforma nas
instalagBes elétricas do (indsio Poliesportivo José Ari Ramos Filho
—~(Quadra do CREI), de respongabilidade da Secretaria de Educagdo no
Municipio de Irauguba - CE, twudo conforme especificagdes contidas
na Termo de Referéncia ¢ no Modele de Proposta de Pregos o gual
encontra-se  disponivel nos  seguinies enderegas  eletrbnicos:
ht_tg:ga’www.diariomunicipal,com,br ou http/firaucubs.ce.gov.br. {Js
interessados deverfio encaminhar a Proposta de Pregos com valor
global inferior 40 pPrego estimado: R$ 19.421,63 (dezenove mil
quatrocentos ¢ vinte ¢ um reais & gessenla © (188 Ceniavos), atraveés do
e-mail: licitacao@iraucuba,ce.gov.br, até as 17:00h do dia 06 de maio
de 2024 -

irauguba/CE, 06 de maio de 2024

RAQUEL LOPES BRAGA -
Secretiria Interina de Tducagho.
Publicado por:
Maria Trlani Teixeira Sousa
Cédige Identiticador: 13789392

SECREFARIA DA INCLUSAO E PROMOGCAO BOCIAL
EXTRATO DG QUINTO ADITIVO

EXTRATQO DE PUBLICACAO DO 3° TERMO ADITIVO DE
CONTRATO — DISPENSA DE LICITACAQ N° 2023.01.02.03 -
OBJ_ETO: Locagio de um imével sitvade Rua Manoel Barbosa
Maciel, % 285 — Diswito de Missi - Irauguba/CE, para uso de ato

www. diariomunicipal.com.br/aprece

beneficente & familia carenie, conlorme  Tarecer Socia?__ de
responsabilidade da Secretarin da Incluséo ¢ Promogio Social do
Municipio. LOCADORA: Maria de Fatima Negreiros Barbosa.
LOCATARIA: Secretaria da Inclusiio e Promogdo Social. ASSINA
PELA LOCATARIA: Jilio César Costa Brasil Sobrinho.
MOTIVQ: Protrogagio de Prazo. FUNDAMETACAO LEGAIL:
Art. 57, inciso 1 paragralo 2 da L&) B.666/93 s ches
posteriores, na Lein® 3.245/91, ¢ ainda na claosula tor c’immf«‘:[ﬁ'e?g", ¥

i .
fo contrate. DATA DE ASSINATURA DO ADYTIVO: 04 de aBsil

{

4. [ - ":‘0 \
de 202 :, | J 9 X f-.', '
o el =
TraugubafCE, 04 do abril de 2024 a "~ G
D e o~
JULIO CESAR COSTA BRASIL SOBRINHO— “‘Ybricg™ ™
Secretario da Tnchusiio promogdo Social. e
Poblicado por:

Maria Trlani Teixeira Sousd
Cédigo Identificado r:483B4E10

SECRETARIA DE RECURSOS AORICOS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO INSTRUMENTO DO PRIMEIRC ADITIVO DE
PRAZO AQ CONTRATO N°, 2023.03,16.01 — SRH _
PROCESSO DE DRIGEM: DISPENSA DE LICITACAO DE N°
2023.03.15.01

GOBJETO: Coniratacio de cmpresa gspecializada para farnecer
servigo de interhigacio de acesso & mternel, auwaves de link dedicado
de acesso sincronoe pard 2 Secretaria de Recurses Hidricos da
Prefeitura Municipal de Trauguba/CE.

PRAZO NE VIGENCIA: O prazo inicial do contrato  serd
prorrogado a partir do dia 16/03/2024 e término em 16/ D3/2025,

DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

UNID. - FONTIE DF]ELEMENTO (%
CEeToRs | |PROIETORTIVIDADE 4 pycumso DFSPESA/SUBELEMENTO
H 7 1 —
s |G oo Ao B gy 3350000
s da Sec, de Recuarsns 1 ldricos wate Le P

ASSTNA PELA CONTRATANTE: Francisco das Chagas Alves -
Secretirio de Recurses Hidricos.

ASSINA PELO(A) CONTRATADO({A) Eriel Borges Nery
Cergueira.

IrancubafCE, 15 de margo de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES
Secretario de Recursos Hidricos

Publicado por:
Maria [rlanj Teixeira Sousa
Cadige Ydentificador: AY7A283]

CAMARA MUNICIPAL DE STA{CABA
DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE BIARIAS

Portaria n® 838, de 02 de abril de 2024

Dispéic sobre a concessio de didrias e di outras
providéncias.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA, no
uso das atribuicdes que lhe confere o Art. 27. pardgrato 6%, fncisa i
da Lei Orgnica Municipal, bem como & Resolugio n® 0012023, de
25 de janetro de 2023,

RESOQLVEL



