




# MARFHYS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI



Boa Viagem - CE, 26 de julho de 2024.

O  
Setor de Compras do Município de Irauçuba

**REF.: COTAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta, cujo objeto é **SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE**, pelo preço global de R\$ 55.369,57 (Cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), com prazo de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. (a) Marcelino Barros de Aquino, portador da carteira de identidade nº 3440873 e CPF nº 003.043.483,17, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 31.549.845/0001-64

Marcelino Barros de Aquino

Sócio - Proprietário

CPF: 003.043.483,17



MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ: 31.549.845/0001-64

(88) 98222-5440

marfhysbv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

LOCAL:

RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE:

BOM 19,58%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
<b>1 MOVIMENTO DE TERRA</b>								
1.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,79	R\$ 48,92	R\$ 58,21	R\$ 337,91
								R\$ 4.869,25
<b>2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>								
2.1	CP	CP000017	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,87	R\$ 250,02	R\$ 297,47	R\$ 1.151,23
2.2	CP	CP000018	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 Mpa (MÃO DE OBRA)	M3	1,22	R\$ 110,76	R\$ 131,78	R\$ 159,77
2.3	CP	CP000019	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA (MÃO DE OBRA)	M2	2,56	R\$ 58,40	R\$ 69,49	R\$ 177,88
2.4	CP	CP000020	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (MÃO DE OBRA)	M2	13,31	R\$ 70,21	R\$ 83,53	R\$ 1.111,81
2.5	CP	CP000021	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (MÃO DE OBRA)	M3	1,28	R\$ 375,19	R\$ 448,40	R\$ 571,40
2.6	CP	CP000022	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (MÃO DE OBRA)	KG	97,60	R\$ 3,46	R\$ 4,12	R\$ 401,88
2.7	CP	CP000023	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO (MÃO DE OBRA)	M2	72,93	R\$ 14,92	R\$ 17,75	R\$ 1.294,38
								R\$ 245,60
<b>3 PAREDES E PAINÉIS</b>								
3.1	CP	CP000024	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (MÃO DE OBRA)	M2	6,48	R\$ 44,84	R\$ 53,35	R\$ 345,68
								R\$ 5.297,49
<b>4 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
4.1	CP	CP000025	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (MÃO DE OBRA)	M2	12,24	R\$ 97,34	R\$ 115,81	R\$ 1.417,51
4.2	CP	CP000026	FECHADURA DE SOBREPOR (MÃO DE OBRA)	UN	28,00	R\$ 36,52	R\$ 102,94	R\$ 2.882,37
4.3	CP	CP000027	JANELA VENEZIANA MÓVEL (MÃO DE OBRA)	M2	7,90	R\$ 110,31	R\$ 131,28	R\$ 887,51
								R\$ 1.250,76
<b>5 REVESTIMENTOS</b>								
5.1	CP	CP000028	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 8mm P/ PAREDE (MÃO DE OBRA)	M2	3,35	R\$ 5,18	R\$ 6,17	R\$ 20,57
5.2	CP	CP000029	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (MÃO DE OBRA)	M2	40,17	R\$ 25,74	R\$ 30,62	R\$ 1.230,09
								R\$ 12.510,64
<b>6 PISOS</b>								
6.1	CP	CP000030	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (MÃO DE OBRA)	M2	39,32	R\$ 42,11	R\$ 50,10	R\$ 1.929,99
6.2	CP	CP000031	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO (MÃO DE OBRA)	M2	259,83	R\$ 25,57	R\$ 30,43	R\$ 7.906,49
6.3	CP	CP000032	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (MÃO DE OBRA)	M2	259,83	R\$ 8,52	R\$ 10,14	R\$ 2.635,16
								R\$ 2.643,22
<b>7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
7.1	CP	CP000033	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (MÃO DE OBRA)	UN	2,00	R\$ 127,74	R\$ 151,99	R\$ 303,97
7.2	CP	CP000034	BACIA DE LOUCA BRANCA CAIXA ACOPLADA (MÃO DE OBRA)	UN	10,00	R\$ 85,16	R\$ 101,32	R\$ 1.013,24
7.3	CP	CP000035	CHUVEIRO PLÁSTICO (MÃO DE OBRA)	UN	20,00	R\$ 5,87	R\$ 6,98	R\$ 139,68
7.4	CP	CP000036	INSTALAÇÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS (MÃO DE OBRA)	UN	7,00	R\$ 64,57	R\$ 76,83	R\$ 537,78
7.5	CP	CP000037	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (MÃO DE OBRA)	UN	4,00	R\$ 47,54	R\$ 56,88	R\$ 226,73



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

LOCAL:

RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO:


IRAUÇUBA-CE

 FONTE: **BDI 19,58%**

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
7.6	CP	CP000038	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (MÃO DE OBRA)	UN	10,00	R\$ 29,56	R\$ 34,58	R\$ 345,76
7.7	CP	CP000039	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	R\$ 63,93	R\$ 76,06	R\$ 76,06
								R\$ 8.314,41
<b>8 INST. ELETRICAS</b>								
<b>8.1 QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES</b>								
8.1.1	CP	CP000040	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO (MÃO DE OBRA)	UN	3,00	R\$ 51,90	R\$ 61,75	R\$ 185,25
8.1.2	CP	CP000041	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (MÃO DE OBRA)	UN	3,00	R\$ 12,98	R\$ 15,44	R\$ 46,31
8.1.3	CP	CP000042	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A (MÃO DE OBRA)	UN	3,00	R\$ 12,98	R\$ 15,44	R\$ 46,31
8.1.4	CP	CP000043	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	R\$ 6,49	R\$ 7,72	R\$ 7,72
<b>8.2 ELETRODUTOS, FIOS, CABOS E LUMINARIAS</b>								
8.2.1	CP	CP000044	CABO ISOLADO PVC 75V 2,5MM2 (MÃO DE OBRA)	M	1000,00	R\$ 4,76	R\$ 5,68	R\$ 5.680,49
8.2.2	CP	CP000045	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W (MÃO DE OBRA)	UN	45,00	R\$ 33,70	R\$ 40,10	R\$ 1.804,34
<b>8.3 TOMADAS E INTERRUPTOR</b>								
8.3.1	CP	CP000046	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (MÃO DE OBRA)	UN	21,00	R\$ 16,00	R\$ 18,06	R\$ 300,84
8.3.2	CP	CP000047	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (MÃO DE OBRA)	UN	11,00	R\$ 12,54	R\$ 14,92	R\$ 164,15
								R\$ 17.807,42
<b>9 PINTURA</b>								
9.1	CP	CP000048	ESMALTE QUAS DENAQS EM ESGUADRIAS DE MADEIRA (MÃO DE OBRA)	M2	72,24	R\$ 18,35	R\$ 19,45	R\$ 1.408,22
9.2	CP	CP000049	MANUTENCAO DE ALAMBRAO S/ TUBO, INCLUSIVE PINTURA	M2	374,26	R\$ 38,27	R\$ 43,15	R\$ 16.149,51
9.3	CP	CP000046	PINTURA DE GUARDA CORPO	M2	17,20	R\$ 16,26	R\$ 19,34	R\$ 332,69
								R\$ 1.912,69
<b>10 SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
10.1	CP	CP000049	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm (MÃO DE OBRA)	M2	18,59	R\$ 99,52	R\$ 102,94	R\$ 1.913,69
								R\$ 55.389,57
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 55.389,57</b>

IRAUÇUBA - CE, 26 DE JULHO DE 2024


 MARFHY'S CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ Nº 31.594.845/0001-64  
 MARCELINO BARROS DE AQUINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**OBRA:** SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE  
**LOCAL:** RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO  
**FORTE:**  
**SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CÁLCULO				SUBTOTAL	TOTAL	
				QTD	COMPR	LARG	ALT			
<b>1 MOVIMENTO DE TERRA</b>										
1.1	02784	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE VALCAL PROP. ATÉ 1,00m	M3	QTD	COMPR	LARG	ALT	SUBTOTAL	5,78	
		BALDRAME - PAREDE NOVA DE APOIO ARQUEBANCADA		32,96	1,00	0,30	0,60	5,76		
		BANHEIRO 01 (DIVISA DE ENTRADA)		1,00	0,76	0,20	0,20	0,27		
<b>2 FUNDACOES E ESTRUTURAS</b>										
2.1	CP000027	BALDRAME - PAREDE NOVA DE APOIO ARQUEBANCADA	M2	QTD	COMPR	LARG	ALT	SUBTOTAL	3,67	
		BANHEIRO 01 (DIVISA DE ENTRADA)		1,00	0,78	0,20	0,20	0,03		
2.2	CP000018	CONCRETO FIBRADO PARA LAJE (MÃO DE OBRA)	M3	QTD	COMPR	LARG	ALT	SUBTOTAL	1,22	
		CINTA DE CONCRETO (INFERIOR E SUPERIOR) - PAREDE NOVA DE APOIO		64,00	1,00	0,19	0,19	1,22		
2.3	CP000018	PORCELA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA (MÃO DE OBRA)	M2	QTD	COMPR	ALT	LADOS	UTILIZAÇÃO	SUBTOTAL	2,56
		CINTA DE CONCRETO (INFERIOR E SUPERIOR) - PAREDE NOVA DE APOIO		64,00	1,00	0,10	2,00	5,00		
2.4	CP000029	ALVENARIA DE TUAJO CERÂMICO FURADO (6x11x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA EPC=200 (MÃO DE OBRA)	M3	QTD	COMPR	ALT			SUBTOTAL	13,31
		PAREDE NOVA DE APOIO ARQUEBANCADA - 3 CAMADA		37,00	8,52	0,00			13,31	
2.5	CP000021	ALVENARIA DE EMERSAMENTO EM TUAJO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (MÃO DE OBRA)	M3	QTD	COMPR	LARG	ALT		SUBTOTAL	1,28
		PAREDE NOVA DE APOIO ARQUEBANCADA - 1 CAMADA		32,00	1,00	0,20	0,20		1,28	
2.6	CP000022	ALVENARIA CAIXA DE TUBO 20x30x30cm (MÃO DE OBRA)	M3	QTD	COMPR	LARG	ALT	MOLDE	SUBTOTAL	57,50
		(ITEM 3.2)		1,00	80,00			1,20	57,50	
2.7	CP000018	LAJE PRE-FABRICADA 30x30cm (MÃO DE OBRA)	M2	QTD	COMPR	LARG			SUBTOTAL	2,00
		DEGRAU - ARQUEBANCADA		2,00	48,20	0,00			70,00	
		LAJE DANIFICADA (ENTRADA)		1,00	1,00	2,00			2,00	
<b>3 PAREDES E PAISIS</b>										
3.1	CP000024	ALVENARIA DE TUAJO CERÂMICO FURADO (6x11x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA EPC=200 (MÃO DE OBRA)	M3	QTD	COMPR	ALT			SUBTOTAL	6,48
		BANHEIRO 01 (DIVISA DE ENTRADA)		1,00	0,78	2,10			1,06	
		MURO - FACHADA		1,00	6,00	0,80			4,90	
<b>4 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>										
4.1	CP000025	PORTA TIPO FIGUEIRA EMBUTIDA (MÃO DE OBRA)	M2	QTD	COMPR	ALT			SUBTOTAL	12,24
		PD2		2,28	0,80	1,70			2,15	
		PD2		0,02	0,80	2,10			10,09	
4.2	CP000026	FERRAGENS DE SOBRESPOR (MÃO DE OBRA)	UN	QTD					SUBTOTAL	26,00
		PORTAS E JANELAS		26,00					26,00	
4.3	CP000027	JANELA VENEZIANA MÓVEL (MÃO DE OBRA)	M2	QTD	COMPR	ALT			SUBTOTAL	1,00
		J01		1,00	2,20	1,00			2,20	
		LOJA 01		1,00	2,70	1,00			2,70	
		LOJA 02		1,00	2,40	1,00			2,40	
<b>5 REVESTIMENTOS</b>										
5.1	CP000028	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEMPRENAR ESPAÇO (1:3) EPC=200 (MÃO DE OBRA)	M2	QTD	COMPR	ALT		LADOS	SUBTOTAL	3,35
		BANHEIRO 01 (DIVISA DE ENTRADA)		1,00	0,78	2,15		2,00	3,35	
5.2	CP000029	REBOCO DE ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FEVERADA TRAÇO 1:1:2 EPC=200 (MÃO DE OBRA)	M2	QTD	COMPR	ALT	AREA	LADOS	SUBTOTAL	40,17
		ITEM 5.1		1,00			1,35	1,00	3,35	
		BANHEIRO 02		1,00			11,20		11,20	
		COZINHA		1,00			25,53		25,53	
<b>6 PISOS</b>										
6.1	CP000030	POCIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (MÃO DE OBRA)	M2	QTD			AREA		SUBTOTAL	39,32
		CIRCULAÇÃO		1,00			39,32		39,32	
6.2	CP000031	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (500 cm <sup>2</sup> ) - PISOS 01 - 01 PISO (MÃO DE OBRA)	M2	QTD			AREA		SUBTOTAL	250,63
		BANHEIRO 01		1,00			11,20		11,20	
		BANHEIRO 02		1,00			11,20		11,20	
		BANHEIRO 03		1,00			13,85		13,85	
		BANHEIRO 04		1,00			13,85		13,85	
		VESTIÁRIO 01 - A		1,00			23,19		23,19	
		VESTIÁRIO 01 - B		1,00			01,97		01,97	
		VESTIÁRIO 01 - C		1,00			21,15		21,15	
		DISPENSA		1,00			12,00		12,00	
		BANHEIRO		1,00			2,70		2,70	
		COZINHA		1,00			28,03		28,03	
		CIRCULAÇÃO 02		1,00			16,16		16,16	
		VESTIÁRIO 02 - A		1,00			22,01		22,01	
		VESTIÁRIO 02 - B		1,00			21,70		21,70	
		VESTIÁRIO 02 - C		1,00			31,52		31,52	



OBRA:

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

LOCAL:

RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE:

SEMFRA 026 1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				SUBTOTAL	TOTAL
			UNID	QTD.	VALOR	ÁREA		
6.3	CP000034	ACABAMENTO DE PAREDE PRÉ-FABRICADA, AZUL ATÉ 2mm EM CERÂMICA, AZUL DE FÓSFORO EM CANTO E PORCELANÁTOS (PAREDE PRÓPRIA) (MÃO DE OBRA)	M <sup>2</sup>	1,00		259,83	259,83	
<b>7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
7.1	CP000023	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES GI ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (MÃO DE OBRA)	UN	2,00			2,00	
		BANHEIRO 01 E 02						
7.2	CP000018	BACIA DE LOUÇA BRANCA CERÂMICA ACOTILADA (MÃO DE OBRA)	UN	5,00			5,00	
		BANHEIRO 01 02 03 E 04						
		BANHEIRO COZINHA		1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 01 E 02		4,00			4,00	
7.3	CP000035	CHUVEIRO PLÁSTICO (MÃO DE OBRA)	UN	20,00			20,00	
		VESTIÁRIO 01 E 02						
4	CP000036	MIXURÃO MISTO - LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SÉCULO NA CITORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS (MÃO DE OBRA)	UN	4,00			4,00	
		BANHEIRO 01 02 03 E 04						
		BANHEIRO COZINHA		1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 01 E 02		2,00			2,00	
7.5	CP000037	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (MÃO DE OBRA)	UN	4,00			4,00	
		VESTIÁRIO 01 E 02						
7.6	CP000038	REGISTRO DE PRESSÃO C/ ANOPLA CROMADA D=25MM (MÃO DE OBRA)	UN	20,00			20,00	
		VESTIÁRIO 01 E 02						
7.7	CP000039	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m (MÃO DE OBRA)	UN	1,00			1,00	
		LOJA 01						
<b>8 - INST. ELÉTRICAS</b>								
8.1	CP000040	QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES						
8.1.1	CP000041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMOTIV ATÉ 3 DADOS, SUBARREAMENTO (MÃO DE OBRA)	UN	1,00			1,00	
		BANHEIROS						
		VESTIÁRIO 01		1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 02		1,00			1,00	
8.1.2	CP000042	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (MÃO DE OBRA)	UN	1,00			1,00	
		BANHEIROS						
		VESTIÁRIO 01		1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 02		1,00			1,00	
8.1.3	CP000043	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (MÃO DE OBRA)	UN	1,00			1,00	
		BANHEIROS						
		VESTIÁRIO 01		1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 02		1,00			1,00	
7.4	CP000044	CABO DE LIGADÃO PVC 4" X 2" (MÃO DE OBRA)	UN	1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 01						
<b>9.2 - PRODUTOS, FIOS, CABOS E LUBRIFICANTES</b>								
9.2.1	CP000044	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup> (MÃO DE OBRA)	M		COMPR.			
		PRESENTE			300,00		300,00	
		PRESENTE 02			300,00		300,00	
		LOJA 01 E 02 ARQUIBANCADA			200,00		200,00	
		AMBIENTE DE NARRAÇÃO DO JOGO			50,00		50,00	
		ENTRADA			50,00		50,00	
8.2.2	CP000045	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 14 AMBADA 40W (MÃO DE OBRA)	UN	1,00			1,00	
		BANHEIRO 01 02 03 04						
		VESTIÁRIO 01 - A, B, C		10,00			10,00	
		CIRCULAÇÃO 01		3,00			3,00	
		CIRCULAÇÃO 02		3,00			3,00	
		DISPENSA		1,00			1,00	
		COZINHA		2,00			2,00	
		VESTIÁRIO 02 - A, B, C		6,00			6,00	
		BANHEIRO		5,00			5,00	
		LOJA 01 E 02		1,00			1,00	
		AMBIENTE DE NARRAÇÃO DO JOGO		2,00			2,00	
		ENTRADA		6,00			6,00	
<b>9.3 - TOMADAS E INTERRUPTOR</b>								
9.3.1	CP000046	INTERRUPTOR 10MA, 100VA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 15A 250V (MÃO DE OBRA)	UN	4,00			4,00	
		BANHEIRO 01 02 03 04						
		VESTIÁRIO 01 - A, B, C		2,00			2,00	
		CIRCULAÇÃO 01 E 02		2,00			2,00	
		DISPENSA		1,00			1,00	
		BANHEIRO		1,00			1,00	
		COZINHA		1,00			1,00	
		VESTIÁRIO 02 - A, B, C		2,00			2,00	
		LOJA 01 E 02		2,00			2,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

**OBRA:** SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA  
**LOCAL:** RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO  
**FONTE:** SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CÁLCULO			SUBTOTAL	TOTAL	
		AMBIENTE DE NARRAÇÃO DO JOGO		1,00			5,00		
		ENTRADA		3,00			3,00		
8.2.2	CP000007	FORNHECIMENTO E MONTAGEM DE TAPETE PARA COBERTURA DE CORTA-VENTO	M2	QTD			SUBTOTAL	11,00	
		LOJA 01 E 02		3,00			3,00		
		LOJA 01 E 02		4,00			4,00		
		AMBIENTE DE NARRAÇÃO DO JOGO		2,00			2,00		
		ENTRADA		2,00			2,00		
9		PINTURA							
9.1	CP000008	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESCUADRIAS DE MADEIRA (MÃO DE OBRAS)	M2	QTD	COMPR	ALT	LADOS	SUBTOTAL	72,24
		P02 + AMBIENTE DE NARRAÇÃO DO JOGO LOJA 01 E 02		14,00	0,80	2,10	2,00	47,04	
		P03		2,00	0,50	1,00	2,00	10,44	
		P04		2,00	0,60	1,00	2,00	5,76	
9.2	CP000009	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO E TUBO BICANHA DE PINTURA	M2	QTD	COMPR	ALT		SUBTOTAL	374,38
		ALAMBRADO CAMPO (LARGURA)		2,00	71,80	1,00		143,60	
		ALAMBRADO CAMPO (COMPRIMENTO)		2,00	104,30	1,00		208,60	
		BORDADO		1,00	2,83	2,00		5,66	
				1,00	10,42	1,00		10,42	
9.3	CP000010	PINTURA DE BARRA CORPO	M2	QTD	COMPR	ALT		SUBTOTAL	17,20
		APRESENTAÇÃO		4,00	3,87	1,00		15,20	
		ENTRADA		1,00	2,00	1,00		2,00	
10		SERVIÇOS DIVERSOS							
10.1	CP000011	FORNHECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO A= 3,00m² (MÃO DE OBRAS)	M2	QTD	COMPR	LARG		SUBTOTAL	18,00
		MANUTENÇÃO		2,00	2,25	1,00		18,00	

IRAUÇUBA - CE, 20/07/2010 DEBEN

  
 MARFHY'S CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ Nº 31.594.845/0001-84  
 MARCELINO BARROS DE AQUINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

101  
B

OBRA:

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

LOCAL:


RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO 2024			
				30	60	90	TOTAL
1	MOVIMENTO DE TERRA	337,01	0,61%	337,01	0,00	0,00	337,01
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4.869,35	8,78%	4.869,35	0,00	0,00	4.869,35
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	PAREDES E PAINÉIS	345,88	0,62%	345,88	6,30	8,96	845,88
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	ESCALARIAS E FERRAGENS	5.297,39	9,67%	0,00	2.648,78	2.648,78	5.297,39
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
5	REVESTIMENTOS	1.250,76	2,30%	0,00	1.250,76	0,00	1.250,76
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	PISOS	12.510,64	22,69%	0,00	12.510,64	0,00	12.510,64
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.643,22	4,77%	0,00	1.321,61	1.321,61	2.643,22
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
8	INST. ELÉTRICAS	8.314,41	15,02%	0,00	4.157,21	4.157,21	8.314,41
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
9	PINTURA	17.687,42	32,31%	0,00	0,00	17.687,42	17.687,42
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	1.913,69	3,45%	0,00	0,00	1.913,69	1.913,69
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>56.368,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.552,04</b>	<b>27.440,95</b>	<b>55.368,57</b>	<b>56.368,57</b>
				<b>RS (ACUM.)</b>	<b>10,03%</b>	<b>39,85%</b>	<b>50,64%</b>
				<b>% (PER.)</b>	<b>10,03%</b>	<b>49,88%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>% (ACUM.)</b>			

IRAUÇUBA - CE, 26 DE JULHO DE 2024

  
 MARFHY S CONSTRUÇÕES  
 E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ Nº 31.594.846/0001-64  
 MARCELINO BARROS DE AQUINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR



102  
B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

**OBRA:**

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

**LOCAL:**

RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO

**FONTE:**


SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

**COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - SEINFRA 028.1**

C7784 - ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE TALCOT. PROF. ATÉ 1,50m - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12643 SERVENTE	H	2,0000	24,4500	48,9100
				<hr/>
				Total 48,9100
				Total Simples: 48,92
				Encargos Sociais: INCLUI
				Valor BDI: 0,00
				Valor Geral: 48,92

IRAUÇUBA - CE, 26 DE JULHO DE 2024

  
MARFHY S CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 31.594.545/0001-04  
MARCELINO BARROS DE AGUIAR  
SÓCIO ADMINISTRADOR



**OBRA:**

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

**LOCAL:**

RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO

**FONTE:**

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
Composição	CP000013	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO SI TUBO, INCLUSIVE PINTURA	M2	1,00	56,27	56,27
<b>MÃO DE OBRA</b>							
Insumo	11858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	0,7500	R\$ 24,16	18,1200
Insumo	10946	SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,4500	R\$ 19,10	8,5950
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5000	R\$ 19,10	9,5500
							36,27

Composição	CP000016	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PINTURA DE GUARDA CORPO	M2	1,00	16,26	16,26
<b>MATERIAIS</b>							
Insumo	12293	SEINFRA	ZARCÃO	L	0,1000	R\$ 28,81	2,8810
Insumo	11400	SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,7300	R\$ 31,36	3,4256
							6,71
<b>MÃO DE OBRA</b>							
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5000	R\$ 19,10	9,5500
							9,55

Composição	CP000017	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,00	299,02	299,02
<b>MATERIAIS</b>							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	7,0000	R\$ 18,46	129,2200
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	5,3500	R\$ 24,36	129,4900
							250,02

Composição	CP000018	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CONCRETO PAVIM. FCK 20 Mpa (MÃO DE OBRA)	M3	1,00	110,76	110,76
<b>MATERIAIS</b>							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	6,0000	R\$ 18,46	110,7600
							110,76

Composição	CP000019	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA VLASTIFICADA (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	58,40	58,40
<b>MATERIAIS</b>							
Insumo	15499	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	1,3500	R\$ 24,16	32,6130
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	R\$ 19,10	25,7850
							58,40

Composição	CP000020	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	70,21	70,21
<b>MATERIAIS</b>							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,2400	R\$ 18,46	43,8694
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,5000	R\$ 24,16	36,2400
							70,21



104  
B

							70,21
Composição	CP000021	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 (MÃO DE OBRA)	M3	1,00	375,19	375,19
MATERIAIS							
Insumo	12545	SEINFRA	SERVENTE	H	3,2000	R\$ 18,46	169,8320
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	8,5000	R\$ 24,16	205,3800
							375,19

Composição	CP000022	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm (MÃO DE OBRA)	KG	1,00	3,46	3,46
MATERIAIS							
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	R\$ 24,16	1,9328
Insumo	12546	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2800	R\$ 12,10	1,5280
							3,46

Composição	CP000023	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Laje Pré-fabricada P/ Piso (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	14,92	14,92
MATERIAIS							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,3500	R\$ 18,46	6,4610
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,3500	R\$ 24,16	8,4560
							14,92

Composição	CP000024	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (MÃO DE OBRA) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:3) (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	44,84	44,84
MATERIAIS							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,1350	R\$ 18,46	20,9252
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,0000	R\$ 24,16	24,1600
							44,84

Composição	CP000025	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	97,34	97,34
MATERIAIS							
Insumo	10488	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	2,2500	R\$ 24,16	54,3600
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2500	R\$ 19,10	42,9750
							97,34

Composição	CP000026	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FECHADURA DE SOBRAPOR (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	86,52	86,52
MATERIAIS							
Insumo	10488	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	2,0000	R\$ 24,16	48,3200
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	R\$ 18,10	36,2000
							86,52

Composição	CP000027	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	110,31	110,31
MATERIAIS							
Insumo	10488	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	2,5500	R\$ 24,16	61,6080
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5500	R\$ 19,10	48,7050
							110,31

Composição	CP000028	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 6/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	5,19	5,19
MATERIAIS							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,1500	R\$ 18,46	2,7690
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,1600	R\$ 24,16	2,4160
							5,19

Composição	CP000029	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENETRADA TRAÇO 5:1 ESP = 5mm P/ PAREDE (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	25,74	25,74
------------	----------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-------	-------

*[Handwritten signature]*

MATERIAIS

Insuno	1043	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,2700	R\$ 24,16	6,522
Insuno	1044	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	R\$ 19,10	9,5500
							25,74

Composição	CP000030	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	42,11	42,11
MATERIAIS							
Insuno	1044	SEINFRA	AJUDANTE DE GRANTEIRO/MARMORISTA	H	0,7500	R\$ 19,10	14,3250
Insuno	11227	SEINFRA	GRANTEIRO/MARMORISTA	H	1,1500	R\$ 24,16	27,7840
							42,11

Composição	CP000031	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERÂMICA ESMALTADA REFORÇADA COM FIBRA FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) - DEI-SEPLA - PI PISO (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	25,57	25,57
MATERIAIS							
Insuno	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,8000	R\$ 18,46	14,7680
Insuno	11326	SEINFRA	LADRILHISTA	H	0,4000	R\$ 24,16	9,6640
							25,57

Composição	CP000032	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REFORÇAMENTO COM FIBRA FABRICADA, JUNTA ATÉ 2000 CM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	8,52	8,52
MATERIAIS							
Insuno	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,3000	R\$ 18,46	5,5380
Insuno	11326	SEINFRA	LADRILHISTA	H	0,2000	R\$ 24,16	4,8320
							8,52

Composição	CP000033	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	127,74	127,74
MATERIAIS							
Insuno	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	3,0000	R\$ 23,48	70,4400
Insuno	1043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,6682	R\$ 19,10	70,0000
							127,74

Composição	CP000034	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BACIA DE LOUÇA BRANCA DE ARMA ACOPADA (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	85,16	85,16
MATERIAIS							
Insuno	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,8000	R\$ 23,48	65,7440
Insuno	1043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	R\$ 19,10	38,2000
							85,16

Composição	CP000035	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CHUVEIRO PLÁSTICO (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	5,87	5,87
MATERIAIS							
Insuno	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,2500	R\$ 23,48	5,8700
							5,87

Composição	CP000036	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	MIXURÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICO LUNA (CUBETA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS) (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	64,57	64,57
MATERIAIS							
Insuno	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,7500	R\$ 23,48	64,5700
							64,57

Composição	CP000037	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	LAVABEIRA DE LOUÇA BRANCA (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	47,64	47,64
MATERIAIS							
Insuno	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	1,6000	R\$ 23,48	37,5680
Insuno	10152	SEINFRA	AZULEJISTA	H	1,0000	R\$ 24,16	24,1600
							47,64

*[Handwritten signature]*

106  
B

Composição	CP000838	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D=25MM (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	29,86	29,86
MATERIAIS							
Insumo	42303	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8900	R\$ 23,48	14,3228
Insumo	10152	SEINFRA	AZULEJISTA	H	0,6100	R\$ 24,16	14,7376
							29,86

Composição	CP000839	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	63,53	63,53
MATERIAIS							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEITE	H	1,5000	R\$ 18,46	27,6900
Insumo	2399	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,3000	R\$ 24,16	31,4080
							63,53

Composição	CP000840	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUIPLATE 3 DIMENSÕES, S/ABRANGIMENTO (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	51,90	51,90
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	R\$ 19,10	22,9200
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,2000	R\$ 24,15	28,9800
							51,90

Composição	CP000841	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	12,98	12,98
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	R\$ 19,10	5,7300
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3000	R\$ 24,15	7,2450
							12,98

Composição	CP000842	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	12,98	12,98
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	R\$ 19,10	5,7300
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3000	R\$ 24,15	7,2450
							12,98

Composição	CP000843	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	5,49	5,49
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	R\$ 19,10	2,8650
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1500	R\$ 24,15	3,6225
							5,49

Composição	CP000844	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (MÃO DE OBRA)	M	1,00	4,76	4,76
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	R\$ 19,10	2,1010
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1100	R\$ 24,16	2,6576
							4,76

Composição	CP000845	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	LIGNON LUM. FLUORESCENTE COMPLETA C/ LAMPADA 4W (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	33,70	33,70
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	R\$ 19,10	9,5500
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,0000	R\$ 24,15	24,1500
							33,70

Composição	CP000846	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	16,00	16,00
MATERIAIS							
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	R\$ 19,10	7,0670

*[Handwritten signature]*

107  
B


Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3700	R\$ 24,15	8,9365
							16,00

Composição	CP000047	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (MÃO DE OBRA)	UN	1,00	12,54	12,54
MATERIAS							
Insumo	13043	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	R\$ 19,10	5,5390
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,2900	R\$ 24,15	7,0035
							12,54

Composição	CP000048	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EMALTE DUAS DEBILS EM ESCUADRIAS DE MADEIRA (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	16,35	16,35
MATERIAS							
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	H	0,4000	R\$ 24,16	9,6640
Insumo	10026	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	R\$ 10,10	6,0990
							16,35

Composição	CP000049	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO 6" x 6" (MÃO DE OBRA)	M2	1,00	86,52	86,52
MATERIAS							
Insumo	11830	SEINFRA	MONTADOR	H	2,0000	R\$ 24,16	48,3200
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	2,0000	R\$ 19,10	38,2000
							86,52

IRAUCUBA - CE, 26 DE JULHO DE 2024

  
**MARFHYSS COSTA**  
 E SERVIÇOS ELETRICISTAS  
 CNPJ Nº 31.594.845/0001-00  
 MARCELINO BARROS DE ALMEIDA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

108  
B

OBRA:  
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE  
LOCAL:  
RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO  
FONTE:  
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,20%	8,80%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS INCIDÊNCIA DE R</b>			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,38%	19,04%
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS INCIDÊNCIA DE A</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,36%
D	TOTAL	8,58%	3,56%
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,44%</b>	<b>47,48%</b>

IRAUÇUBA - CE, 26 DE JULHO DE 2024

MARFHY S CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 31.584.845/0001-84  
MARCELINO BARROS DE AQUINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENOQUES FELIPE DA SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

LOCAL:

RUA PEDRO TEIXEIRA ROGERIO - GIL BASTOS - SEDE DO MUNICÍPIO


FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO BDI		
COD.	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
I	Impostos	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,50
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,65</b>
	<b>BDI (CALCULADO)</b>	<b>19,59%</b>
	<b>BDI (ADOTADO)</b>	<b>19,58%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

IRAUÇUBA - CE, 26 DE JULHO DE 2024

  
MARFHY S CONSULTORIA  
E SERVIÇOS ENGENHARIA  
CNPJ Nº 31.594.846/0001-55  
MARCELINO BARROZ DE A. SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR