



**TOTAL GERAL 28.239,98**

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>323,68</b>	<b>405,31</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	952,00	0,34	0,43	323,68	405,31
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>9.797,51</b>	<b>12.268,44</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	142,80	68,61	85,91	9.797,51	12.268,44
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>23.752,40</b>	<b>29.742,76</b>
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	952,00	0,11	0,14	104,72	131,13
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	952,00	24,84	31,10	23.647,68	29.611,62
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>13.959,04</b>	<b>17.479,51</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	272,00	28,52	35,71	7.757,44	9.713,87
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	272,00	22,80	28,55	6.201,60	7.765,64
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
<b>TOTAL R\$:</b>							<b>56.916,44</b>	<b>71.270,77</b>
<b>BDI 25,22%:</b>							<b>14.354,33</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>71.270,77</b>	

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
BAIRRO: PROGRESSO  
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com



ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							
	LOCAL: SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>885,36</b>	<b>1.108,65</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.604,00	0,34	0,43	885,36	1.108,65
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>26.799,07</b>	<b>33.557,79</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	390,60	68,61	85,91	26.799,07	33.557,79
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>64.969,80</b>	<b>81.355,18</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	2.604,00	0,11	0,14	286,44	358,68
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.604,00	24,84	31,10	64.683,36	80.996,50
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>44.200,23</b>	<b>55.347,53</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	744,00	28,52	35,71	21.218,88	26.570,28
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	744,00	22,80	28,55	16.963,20	21.241,32
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.673,91	2.096,07	3.347,82	4.192,14
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	205,41	257,21	2.670,33	3.343,79
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>145.938,27</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>36.805,63</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>182.743,90</b>

*Mendes Júnior*

*MJ A*

*[Handwritten mark]*



Mendes Júnior

Serviços e Locações



ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE								
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE								
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV								
	DATA: NOVEMBRO DE 2018								
	BDI = 25,22%								

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>232,56</b>	<b>291,21</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	684,00	0,34	0,43	232,56	291,21
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>7.039,39</b>	<b>8.814,72</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	102,60	68,61	85,91	7.039,39	8.814,72
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>17.065,80</b>	<b>21.369,79</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	684,00	0,11	0,14	75,24	94,22
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	684,00	24,84	31,10	16.990,56	21.275,58
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>11.700,96</b>	<b>14.651,94</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	228,00	28,52	35,71	6.502,56	8.142,51
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	228,00	22,80	28,55	5.198,40	6.509,44
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>45.122,52</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>11.379,90</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.502,42</b>

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
 BAIRRO: PROGRESSO  
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
 CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
 E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)



ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							
	LOCAL: SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>271,32</b>	<b>339,75</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	798,00	0,34	0,43	271,32	339,75
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>8.212,62</b>	<b>10.283,84</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	119,70	68,61	85,91	8.212,62	10.283,84
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>19.910,10</b>	<b>24.931,43</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	798,00	0,11	0,14	87,78	109,92
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	798,00	24,84	31,10	19.822,32	24.821,51
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>13.651,12</b>	<b>17.093,93</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	266,00	28,52	35,71	7.586,32	9.499,59
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	266,00	22,80	28,55	6.064,80	7.594,34
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>51.128,97</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>12.894,73</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.023,70</b>
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE								

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
 BAIRRO: PROGRESSO  
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
 CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
 E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)

*Mendes Junior*  
*me*



Mendes Júnior

Serviços e Locações



ORÇAMENTO SEDE	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>142,80</b>	<b>178,81</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	420,00	0,34	0,43	142,80	178,81
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>4.322,43</b>	<b>5.412,55</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	63,00	68,61	85,91	4.322,43	5.412,55
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>10.479,00</b>	<b>13.121,80</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	420,00	0,11	0,14	46,20	57,85
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	420,00	24,84	31,10	10.432,80	13.063,95
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>7.184,80</b>	<b>8.996,81</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00	28,52	35,71	3.992,80	4.999,78
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,00	22,80	28,55	3.192,00	3.997,02
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>31.212,84</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>7.871,88</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.084,72</b>

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
 BAIRRO: PROGRESSO  
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
 CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
 E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)

*Mendes Júnior*

*me d*

*A*



ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>454,92</b>	<b>569,65</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.338,00	0,34	0,43	454,92	569,65
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>13.770,03</b>	<b>17.242,83</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	200,70	68,61	85,91	13.770,03	17.242,83
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>33.383,10</b>	<b>41.802,32</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.338,00	0,11	0,14	147,18	184,30
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.338,00	24,84	31,10	33.235,92	41.618,02
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>22.888,72</b>	<b>28.661,26</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	446,00	28,52	35,71	12.719,92	15.927,88
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	446,00	22,80	28,55	10.168,80	12.733,37
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>79.580,58</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>20.070,22</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>99.650,80</b>

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
BAIRRO: PROGRESSO  
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)



ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							
	LOCAL: SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>465,80</b>	<b>583,27</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.370,00	0,34	0,43	465,80	583,27
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>14.099,36</b>	<b>17.655,21</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	205,50	68,61	85,91	14.099,36	17.655,21
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>34.181,50</b>	<b>42.802,07</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.370,00	0,11	0,14	150,70	188,71
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.370,00	24,84	31,10	34.030,80	42.613,37
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>28.123,36</b>	<b>35.216,07</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	548,00	28,52	35,71	15.628,96	19.570,58
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	548,00	22,80	28,55	12.494,40	15.645,49
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
<b>TOTAL R\$:</b>							<b>85.953,83</b>	<b>107.631,39</b>
<b>BDI 25,22%:</b>							<b>21.677,56</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>107.631,39</b>	

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE							

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
 BAIRRO: PROGRESSO  
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
 CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
 E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)

*Mendes Júnior*  
*mdj*



LOCAL: SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS  
E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA

DATA: NOVEMBRO DE 2018

BDI = 25,22%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>385,56</b>	<b>482,80</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.134,00	0,34	0,43	385,56	482,80
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>11.670,56</b>	<b>14.613,88</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	170,10	68,61	85,91	11.670,56	14.613,88
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>28.293,30</b>	<b>35.428,87</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.134,00	0,11	0,14	124,74	156,20
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.134,00	24,84	31,10	28.168,56	35.272,67
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>19.398,96</b>	<b>24.291,38</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	378,00	28,52	35,71	10.780,56	13.499,42
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	378,00	22,80	28,55	8.618,40	10.791,96
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>68.832,20</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>17.359,48</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86.191,68</b>
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE						
		LOCAL: SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*





DATA: NOVEMBRO DE 2018

BDI = 25,22%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>110,50</b>	<b>138,37</b>
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	325,00	0,34	0,43	110,50	138,37
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>3.344,74</b>	<b>4.188,28</b>
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,75	68,61	85,91	3.344,74	4.188,28
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>8.108,75</b>	<b>10.153,78</b>
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	325,00	0,11	0,14	35,75	44,77
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	325,00	24,84	31,10	8.073,00	10.109,01
<b>4.0</b>		<b>DRENAGEM</b>					<b>6.671,60</b>	<b>8.354,18</b>
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	130,00	28,52	35,71	3.707,60	4.642,66
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,00	22,80	28,55	2.964,00	3.711,52
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.673,91	2.096,07	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	205,41	257,21	0,00	0,00
<b>5.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA</b>					<b>9.083,81</b>	<b>11.374,75</b>
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	313,56	392,64	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							<b>TOTAL R\$:</b>	<b>27.319,40</b>
							<b>BDI 25,22%:</b>	<b>6.889,95</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.209,36</b>

Nova Russas (CE), 13 de Novembro de 2018.

*Claudio Roberto dos Mendes Guedes e Jorge*  
**CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE**

PROPRIETÁRIO  
CPF nº 812.542.293-53

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
BAIRRO: PROGRESSO  
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)

*Mendes*

*Jorge*



### BDI

BDI	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI		
	E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE		
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ, MISSI E SEDE		
	DATA: NOVEMBRO DE 2018		
	BDI = 25,22%		
<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>			
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>	
	<b>DESPESAS INDIRECTAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	
R	RISCOS	0,50%	
	<b>DESPESAS INDIRECTAS</b>	<b>4,09%</b>	
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>	
	<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,69%	
L	LUCRO	6,16%	
	<b>BENEFÍCIO</b>	<b>6,85%</b>	
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>	
I	<b>IMPOSTOS</b>	<b>11,15%</b>	
	PIS	0,65%	
	COFINS	3,00%	
	ISS	3,00%	
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%	
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15%</b>	
	<b>CÁLCULO DO BDI SEM A INCLUSÃO DA CPRB =</b>	<b>19,19%</b>	
	<b>CÁLCULO DO BDI COM A INCLUSÃO DA CPRB =</b>	<b>25,22%</b>	

Nova Russas (CE), 13 de novembro de 2018.

*Claudio Roberto dos Mendes Guedes e Jorge*  
**CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE**

PROPRIETÁRIO  
CPF nº 812.542.293-53

*MJ*

## ENCARGOS

ENCARGOS SOCIAIS	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE		
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ, MISSI E SEDE		
	DATA: NOVEMBRO DE 2018		
	BDI = 25,22%		
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,92%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45%</b>	<b>17,71%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,56%	2,72%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43%</b>	<b>11,78%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
<b>D</b>	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33%</b>	<b>3,39%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01%</b>	<b>49,68%</b>
<b>GRUPO E</b>			



Mendes Júnior

Serviços e Locações



E1	ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ)	1,10%	
E2	VALE TRANSPORTE	0,74%	
E3	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E FARDAMENTO	2,15%	
E4	EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	0,65%	
E5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,35%	
E	<b>TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>4,99%</b>	

Nova Russas (CE), 13 de Novembro de 2018.

*Claudio Roberto dos Mendes Guedes e Jorge*  
**CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE**  
PROPRIETÁRIO  
CPF nº 812.542.293-53



Mendes Júnior  
Serviços e Locações

*Mendes Júnior*

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
BAIRRO: PROGRESSO  
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE  
CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
E-MAIL: [mendesjuniorcjm@gmail.com](mailto:mendesjuniorcjm@gmail.com)

*RM*



### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO		PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE											
LOCAL: LOCALIDADE MISSI											
DATA: NOVEMBRO DE 2018											
BDI = 25,22%											
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO		
1	MISSI - RUA JOAQUIM ROSA	113.073,01	141.590,02	66,52%	66,00%	34,00%	0,00	0,00	100,00%		
2	MISSI - RUA S/D OFICIAL RUA DO BARKANA	97.806,46	122.473,25	57,54%	0,00	0,00	64,552,26	33.254,20	100,00%		
3	MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO	123.573,65	154.738,93	72,70%	0,00	81.558,61	42.015,04	0,00	100,00%		
4	MISSI - VICENCIA CHAVES	45.089,86	56.461,52	26,53%	0,00	0,00	29.073,94	16.015,92	100,00%		
<b>TOTAL SIMPLES SEM BDI</b>		<b>379.542,97</b>		<b>100,00%</b>	<b>74.628,18</b>	<b>120.003,43</b>	<b>138.641,24</b>	<b>49.270,11</b>			
<b>BDI</b>		<b>95.720,74</b>		<b>25,22%</b>	<b>19,66%</b>	<b>31,62%</b>	<b>35,74%</b>	<b>12,98%</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI</b>		<b>475.263,71</b>		<b>100,00%</b>	<b>18.821,23</b>	<b>30.264,87</b>	<b>34.208,72</b>	<b>12.425,92</b>	<b>475.263,71</b>		
<b>BDI</b>		<b>95.720,74</b>		<b>25,22%</b>	<b>19,66%</b>	<b>31,62%</b>	<b>35,74%</b>	<b>12,98%</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI</b>		<b>475.263,71</b>		<b>100,00%</b>	<b>93.449,41</b>	<b>243.717,71</b>	<b>413.567,67</b>	<b>475.263,71</b>			
<b>BDI</b>		<b>95.720,74</b>		<b>25,22%</b>	<b>19,66%</b>	<b>31,62%</b>	<b>35,74%</b>	<b>12,98%</b>			
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE LOCAL: LOCALIDADE MISSI - RUA JOAQUIM ROSA DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%											

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686  
 BAIRRO: PROGRESSO  
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE  
 CNPJ nº: 20.915.247/0001-45  
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com



Mendes Júnior  
Serviços e Locações

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	622,20	779,12	0,37%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	18.833,45	23.583,24	11,08%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	45.658,50	57.173,57	26,86%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	100,00%
4	DRENAGEM	31.305,20	39.200,37	18,42%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,80%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL SIMPLES SEM BDI</b>		<b>113.073,01</b>		<b>100,00%</b>	<b>68.219,38</b>	<b>44.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BDI</b>		<b>28.517,01</b>		<b>25,22%</b>	<b>17.204,93</b>	<b>11.312,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.590,02</b>
<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI</b>		<b>141.590,02</b>		<b>100,00%</b>	<b>85.424,30</b>	<b>141.590,02</b>	<b>141.590,02</b>	<b>141.590,02</b>	
					<b>60,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<p>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE            OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE            LOCAL: LOCALIDADE MISSI - SID OFICIAL 1 RUA DO BARKANA            DATA: NOVEMBRO DE 2018            BDI = 25,22%</p>									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	527,68	660,76	0,31%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	15.972,41	20.000,65	9,40%	100,00%				100,00%

MEENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N° 2686  
 BAIRRO: PROGRESSO  
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE  
 CNPJ n°: 20.915.247/0001-45  
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*

