




ICONE

CONSTRUÇÕES



M. Malozzo



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

Quantidade	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0236144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO. PFF 1	UN	0,111487	1,31	0,15
2	0236146	PROTECTOR SOLAR FPS 30. EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,001240	198,90	0,25
2	0236149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM. EXTENSOR DE 25 X 300 MM. COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,000720	137,47	0,10
2	0236150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1.00 X 0.60 M	UN	0,002646	34,74	0,09
2	0236153	TALABARTE DE SEGURANCA. 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA. COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,001075	146,48	0,16
		Sub-Total de MATERIAL				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Preço Unitario Adotado				0,98

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	31/01/2018		
1	0100246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	9,35	0,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
	Custo Direto Total				0,14
	Preço Unitario Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
1	0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,47	12,47
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
	Serviços Auxiliares				
A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,18	0,18
	Total de Serviços Auxiliares				1,62
	Custo Direto Total				17,42
	Preço Unitario Adotado				17,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCA	H	31/01/2018		
1	0102696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,47	0,18
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
	Custo Direto Total				0,18
	Preço Unitario Adotado				0,18

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Ícone Construções e Serviços Ltda. **Rodrigo Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com**
 CNPJ: 20.549.056/0001-07 CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES

Mabozze

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS

CREA : **329550**

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: **janeiro-18**

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
PAREDES E PAINÉIS	4.2.2 ferro	4.2.2.7 Escada Marinheiro	un						
		4.2.2.8 Alçapão	m²						
		SUBTOTAL					100%		
	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m COMPLETA	un						
		4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m COMPLETA	un						
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2f COMPLETA	un						
		4.3.4 Porta ficha 0,80x2,10 1f COMPLETA	un						
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80m COMPLETA	m²						
		4.3.6							
		4.3.7							
		4.3.8							
	SUBTOTAL						100%		
	4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj						
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj						
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj						
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj						
		SUBTOTAL						100%	
	4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m²						
		4.5.2 Fantasia	m²						
		4.5.3 Temperado/Laminado	m²						
4.5.4 Tijolo de vidro		m²							
4.5.6									
SUBTOTAL						100%			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM									
5 COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m²						
		5.1.2 Telhas	m²						
		5.1.3 Beira e Bica	ml						
		5.1.4 Telha virada	ml						
		5.1.5 Cumeeira	mi						
		SUBTOTAL						100%	
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1 Impermeab flexível branco acrílico	kg	3,60	16,07	57,85	100,00		
		5.2.2 Calhas	m²						
		5.2.3 Caixa D'água	m²						
		5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo	m²						
		5.2.5 Poço Elevador	m²						
		5.2.6 Jardineiras	m²						
		5.2.7 Varandas	m²						
		5.2.8 Boxes Banheiros	m²						
5.2.9 Terraços e Coberturas	m²								
SUBTOTAL					57,85	100%	2,36		
5 COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m²						
		5.3.2 Isolamento Acústico	m²						
		5.3.3							
		5.3.4							
	SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						57,85			
6 6.1 Revestimentos Internos	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m²						
		6.1.2 Massa única	m²						
		6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m²						
		6.1.4 Emboço Paulista	m²						
		SUBTOTAL							

h b



ICONE

CONSTRUÇÕES

Secretaria Municipal de Itapajé
Banco

Matozo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS

PROF. RESP.:

ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

endereço:

IRAUCUBA

CREA: 329550

Proponente:

ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
REVESTIMENTOS	6.1	6.1.5 Reboco pronto	m ²						
		6.1.6 Gesso	m ²						
		6.1.7							
		SUBTOTAL					100%		
	6.2	6.2.1 Revest cerâmico interno	m ²						
		6.2.2 Revest cerâmico externo	m ²						
		6.2.3							
		6.2.8							
		SUBTOTAL						100%	
	6.3 Revestimentos Externos	6.2.1 Chapisco	m ²						
		6.2.2 Massa única	m ²						
		6.2.3 Reboco	m ²						
6.2.4 Emboço Paulista		m ²							
6.2.5 Reboco pronto		m ²							
6.2.6									
SUBTOTAL							100%		
6.4 Forros	6.4.1 Chapisco	m ²							
	6.4.2 Massa única	m ²							
	6.4.3 PVC	m ²							
	6.4.4 Gesso	m ²							
	6.4.5 Madeira	m ²							
	SUBTOTAL							100%	
6.5 Pinturas	6.5.1 Pintura Texturizada (externa)	m ²							
	6.5.2 Caiação (paredes)	m ²	7,06	0,61	4,32	40,37			
	6.5.3 Caiação (forro)	m ²	10,42	0,61	6,38	59,63			
	6.5.7 Verniz sobre madeira	m ²							
	6.5.8 Verniz sobre concreto	m ²							
	6.5.9 PVA	m ²							
	6.5.10 Esquadria de ferro	m ²							
	6.5.15 Caiação	m ²							
SUBTOTAL					10,70	100%	0,44		
6	6.6.1 Massa Pronta								
	6.6.2 Pastilhas Cerâmicas								
	6.6.3 Mármore								
	SUBTOTAL						100%		
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM				10,70			
7	7.1 Madeira	7.1.1 Contrapiso/regularização							
		7.1.2 Tacos							
		7.1.3 Tábua Corrida							
		7.1.4 Parquet							
		7.1.5 Laminados							
		7.1.6							
	SUBTOTAL						100%		
	7.2 Cerâmica	7.2.1 Contrapiso	m ²						
		7.2.2 Cerâmica lisa	m ²						
		7.2.3 Rejuntamento de piso	m ²						
		7.2.4 Regularização de piso	m ²						
		7.2.5							
	SUBTOTAL						100%		
7.3 Carpete	7.3.1 Contrapiso / regularização								

h t



ICONE

CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

M. Abaze

Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS

CREA : 329550

endereço:

IRAUCUBA

Proponente:

ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
TA- ÇÃO		7.3.2 Forração							
		7.3.3 Carpete							
		7.3.4							
		SUBTOTAL					100%		
	7.4 Cimentado	7.4.1 Calçada externa	m ²						
		7.4.2 Acabamento liso	m ²						
		7.4.3 Acabamento áspero	m ²						
		7.4.4 Contrapiso	m ²						
		SUBTOTAL					100%		
	7.5 Rodapés Soleiras e Peitoris	7.5.1 Rodapé	7.5.1.1 Madeira	ml					
			7.5.1.2 Mármore	ml					
			7.5.1.3 Granitina	ml					
			7.5.1.4 Cerâmica	ml					
			7.5.1.5 Cordão de Nylon	ml					
			7.5.1.6 Alumínio	ml					
7.5.2 Soleiras		7.5.2.1 Mármore	ml						
		7.5.2.2 Granitina	ml						
		7.5.2.3 Concreto pré-fab.	ml						
		7.5.2.4 Granito	ml						
7.5.3 Peitoris	7.5.3.1 Peitoril de cimento	m							
	7.5.3.2 Ardosia	ml							
	7.5.3.3 Granito	ml							
	7.5.3.4 Mármore	m ²							
	SUBTOTAL					100%			
7 PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7.6 Pavimentações Especiais	7.6.1 Contrapiso							
		7.6.2 Mármore							
		7.6.3 Granito							
		7.6.4 Ardósia							
		7.6.5 Granitina							
		7.6.6							
	SUBTOTAL						100%		
7.7	especial (folga 7.7)								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM									
8 8.1 Elétricas e Telefônicas		8.1.1 Tubulação e caixas nas Lajes	Vb						
		8.1.2 Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb						
		8.1.3 Prumadas gerais	Vb						
		8.1.4 Enfição e tubulação	Vb						
		8.1.5 Tomadas, interruptores e soquetes	Vb						
		8.1.6 Quadros medição e mini poste	Vb						
		8.1.7 Distribuição disjuntores e haste	Vb						
		8.1.8 Caixas plasticas	Vb						
		8.1.9 Luminárias (partes comuns)	Vb						
		8.1.10 Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11 Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12 Para-raios	Vb						
		8.1.13 Antena Coletiva (equipos e acessórios)	Vb						
		8.1.14 Interfone	Vb						
		8.1.15 Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16 Cleats	Vb						
		8.1.17 Fita isolante	Vb						
		SUBTOTAL						100%	
INS- TALA- ÇÕES	8.2.1.1 Chapa aço galvanizada	Vb				149,06	11,14		
	8.2.1.2 Calha quadrada aço galvanizada	Vb				262,70	19,64		



ICONE
CONSTRUÇÕES



Makozze



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento: PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

endereço: IRAUÇUBA CREA: **329550**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** DATA-BASE: **janeiro-18**

SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
---------	-------	--------	----------------	-------------	--------	---------

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	2.450,30				100%
-----------------------------------	-----------------	--	--	--	------

BDI (%)					1,00
----------------	--	--	--	--	------

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	2.450,30				
----------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Importa presente orçamento no valor de R\$ 2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

[Signature]

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE

CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

M. M. M. M.

RECEBIDO
8/7/2018
Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

ORÇAMENTO RESUMO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	MCMV - PNHR
Proponente	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Empreendimento (nome)	PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS
Empreendimento (endereço)	São José, Cacimba Salgada
Bairro	ZONA RURAL
Município	IRAUCUBA
UF	CE
CEP	62.620-000

modalidade

construção ampl / melhoria

aquis. ter. const. reforma

Término de construção

Complemento

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano) **janeiro-18**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	INFRA-ESTRUTURA		
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$1.030,79	42,07
4	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA		
	ESQUADRIAS METÁLICAS		
	ESQUADRIAS MADEIRA		
	FERRAGENS		
	VIDROS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES		
	TELHADOS		
	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$57,85	2,36
	TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA		
	REVESTIMENTO INTERNO		
	AZULEJOS		
	REVESTIMENTO EXTERNO		
	FORROS		
	PINTURA		
	ESPECIAIS	R\$10,70	0,44
7	PAVIMENTAÇÃO		
	MADEIRA		
	CERÂMICA		
	CARPETE		
	CIMENTADOS		
	RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS		
	ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
	ELÉTRICAS		
	HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO		
	SANITÁRIAS		
	ELEVADORES/MECÂNICAS		
	APARELHOS	R\$1.337,63	54,59
9	COMPLEMENTAÇÕES		
	CALAFATE E LIMPEZA		
	LIGAÇÕES E HABITE-SE		
	OUTROS	R\$13,02	0,53
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$2.450,30	100,00

Importa presente orçamento no valor de R\$ 2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos)

Itapajé-CE, 06 de julho de 2018

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
Equipe

M. Roberto

SEM EFEITO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACIMBA DO MEIO - CISTERNAS

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% ítem	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)		Vb				
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos).		Vb				
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).		Vb				
	1.4	Administração da Obra		Vb				
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).						
	1.6	Consumos		Vb				
	1.7	Limpeza da Obra						
	1.8	Transportes						
	1.9	Gestão e Qualidade		Vb				
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega		Vb				
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	359,26			
		2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5m	m ³	431,25			
		2.1.3	Aterro manual mat s/ aquisição	m ³	171,81			
		2.1.4	Apiloamento de fundo de vala	m ²	359,26			
		2.1.5						
	2.2 Fundações e Outros Serviços	2.2.1	Escoramento do Terreno vizinho	Vb				
		2.2.2	Reb. Lençol Freático/Drenagem	Vb				
		2.2.3	Fundações Profundas	Vb				
		2.2.4	Fundações Superficiais	Vb				
		2.2.5	Baldrames	Vb				
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
3 SUPRA ESTRU- TURA	3.1	Concreto (fundo)	m ³	17,25	497,97	8.589,94	36,23	
	3.2	Concreto (paredes)	m ³	18,40	497,97	9.162,60	38,65	
	3.3	Concreto (coberta)	m ³	11,96	497,97	5.955,69	25,12	
	3.4							
	3.5							
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					23.708,23	100%	42,07	
4 PAREDES E PAINÉIS	4.1 Alvenarias	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m ²				
		4.1.2	Contra-carga de concreto armado	m				
		4.1.3	Verga reta de concreto armado	m				
		4.1.4	Elementos vazados (combogós)	m ²				
		4.1.5						
		4.1.6						
		4.1.7						
	SUBTOTAL						100%	
	4.2 Esquadrias metálicas 4.2.1alumínio	4.2.1.1	Janelas	m ²				
		4.2.1.2	Portas	un				
4.2.1.3		Basculantes	m ²					
4.2.1.4		Gradis	m ²					
4.2.1.5		Portões	m ²					
4.2.1.6		Porta corta-fogo	un					
4 4	4.2.2.1	Janelas	m ²					
	4.2.2.2	Portas	un					
	4.2.2.3	Basculantes	m ²					
	4.2.2.4	Gr Gradis	m ²					



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
Bombril

M. Adorno

Prefeitura Municipal de Itapajé
M. Adorno

PAREDES E PAINÉIS	4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro	4.2.2.5 Pc Portões	m ²							
		4.2.2.6 Porta corta-fogo	un							
		4.2.2.7 Escada Marinheiro	un							
		4.2.2.8 Alçapão	m ²							
		SUBTOTAL						100%		
	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m COMPLETA	un							
		4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m COMPLETA	un							
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2fl COMPLETA	un							
		4.3.4 Porta ficha 0,80x2,10 1fl COMPLETA	un							
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80m COMPLETA	m ²							
		4.3.6								
		4.3.7								
		4.3.8								
	SUBTOTAL							100%		
	4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj							
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj							
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj							
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj							
		SUBTOTAL							100%	
	4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m ²							
4.5.2 Fantasia		m ²								
4.5.3 Temperado/Laminado		m ²								
4.5.4 Tijolo de vidro		m ²								
4.5.6										
SUBTOTAL							100%			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM										
5 COBERTURAS E PRO- TEÇÕES	5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m ²							
		5.1.2 Telhas	m ²							
		5.1.3 Beira e Bica	ml							
		5.1.4 Telha virada	ml							
		5.1.5 Cumeeira	ml							
		SUBTOTAL							100%	
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1 Impermeab flexível branco acrílico	kg		82,80	16,07		1.330,44	100,00	
		5.2.2 Calhas	m ²							
		5.2.3 Caixa D'água	m ²							
		5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo	m ²							
		5.2.5 Poço Elevador	m ²							
		5.2.6 Jardineiras	m ²							
		5.2.7 Varandas	m ²							
		5.2.8 Boxes Banheiros	m ²							
		5.2.9 Terraços e Coberturas	m ²							
SUBTOTAL						1.330,44	100%	2,36		
5 COBERTURAS E PRO- TEÇÕES	5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m ²							
		5.3.2 Isolamento Acústico	m ²							
		5.3.3								
		5.3.4								
	SUBTOTAL							100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							1.330,44			
6 6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m ²								
	6.1.2 Massa única	m ²								
	6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m ²								
	6.1.4 Emboço Paulista	m ²								
	6.1.5 Reboco pronto	m ²								
	6.1.6 Gesso	m ²								
	6.1.7									
	SUBTOTAL							100%		
6.2.1	Revest cerâmico interno	m ²								



ICONE
CONSTRUÇÕES

Município de Itapajé - CE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
BOMAS

M. Abaze

EFEITO

REVESTIMENTOS	6.2	6.2.2	Revest cerâmico externo	m ²									
		6.2.3											
		6.2.8											
		SUBTOTAL								100%			
		6.2.1	Chapisco	m ²									
		6.2.2	Massa única	m ²									
		6.2.3	Reboco	m ²									
		6.2.4	Emboço Paulista	m ²									
		6.2.5	Reboco pronto	m ²									
		6.2.6											
ELEMENTOS DECORATIVOS	6.4	6.4.1	Chapisco	m ²									
		6.4.2	Massa única	m ²									
		6.4.3	PVC	m ²									
		6.4.4	Gesso	m ²									
		6.4.5	Madeira	m ²									
		SUBTOTAL								100%			
		PINTURAS	6.5	6.5.1	Pintura Texturizada (externa)	m ²							
				6.5.2	Caição (paredes)	m ²	162,38	0,61	99,46	40,39			
				6.5.3	Caição (forro)	m ²	239,66	0,61	146,79	59,61			
				6.5.7	Verniz sobre madeira	m ²							
6.5.8	Verniz sobre concreto			m ²									
6.5.9	PVA			m ²									
6.5.10	Esquadria de ferro			m ²									
6.5.15	Caição			m ²									
SUBTOTAL									246,25	100%	0,44		
6				6.6.1	Massa Pronta								
		6.6.2	Pastilhas Cerâmicas										
		6.6.3	Mármore										
		SUBTOTAL								100%			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM										246,25			
PAVIMENTAÇÃO	7.1	7.1	Madeira	7.1.1	Contrapiso/regularização								
				7.1.2	Tacos								
				7.1.3	Tábua Corrida								
				7.1.4	Parquet								
				7.1.5	Laminados								
				7.1.6									
				SUBTOTAL								100%	
	7.2	7.2	7.2	Cerâmica	7.2.1	Contrapiso	m ²						
					7.2.2	Cerâmica lisa	m ²						
					7.2.3	Rejuntamento de piso	m ²						
					7.2.4	Regularização de piso	m ²						
					7.2.5								
	SUBTOTAL								100%				
	7.3	7.3	7.3	Carpete	7.3.1	Contrapiso / regularização							
					7.3.2	Forração							
					7.3.3	Carpete							
					7.3.4								
	SUBTOTAL								100%				
	7.4	7.4	7.4	Cimentado	7.4.1	Calçada externa	m ²						
					7.4.2	Acabamento liso	m ²						
7.4.3					Acabamento áspero	m ²							
7.4.4					Contrapiso	m ²							
SUBTOTAL								100%					
7.5.1	7.5.1	7.5.1	Rodapé	7.5.1.1	Madeira	ml							
				7.5.1.2	Mármore	ml							
				7.5.1.3	Granitina	ml							

h



ICONE
CONSTRUÇÕES

818
Prefeitura Municipal de Itapajé
M. Makoz

		7.5.1.4	Cerâmica	ml						
		7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml						
	7.5 Rodapés	7.5.1.6	Alumínio	ml						
	Soleiras e Peitoris	7.5.2.1	Mármore	ml						
		7.5.2.2	Granitina	ml						
	7.5.2 Soleiras	7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml						
		7.5.2.4	Granito	ml						
	7.5.3 Peitoris	7.5.3.1	Peitoril de cimento	m						
		7.5.3.2	Ardosia	ml						
		7.5.3.3	Granito	ml						
		7.5.3.4	Mármore	m ²						
		SUBTOTAL							100%	
7	PA-VI-MEN-TA-ÇÃO	7.6.1	Contrapiso							
		7.6.2	Mármore							
		7.6.3	Granito							
		7.6.4	Ardósia							
		7.6.5	Granitina							
		7.6.6								
		SUBTOTAL							100%	
	7.7	especial (folga 7.7)								
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM									
8	INS-TALA-ÇÕES E APARE-LHOS	8.1.1	Tubulação e caixas nas Lajes	Vb						
		8.1.2	Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb						
		8.1.3	Prumadas gerais	Vb						
		8.1.4	Enfição e tubulação	Vb						
		8.1.5	Tomadas, interruptores e soquetes	Vb						
		8.1.6	Quadros medição e mini poste	Vb						
		8.1.7	Distribuição disjuntores e haste	Vb						
		8.1.8	Caixas pláticas	Vb						
		8.1.9	Luminárias (partes comuns)	Vb						
		8.1.10	Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11	Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12	Para-raios	Vb						
		8.1.13	Antena Coletiva (equipos e acessórios)	Vb						
		8.1.14	Interfone	Vb						
		8.1.15	Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16	Cleats	Vb						
		8.1.17	Fita isolante	Vb						
			SUBTOTAL							100%
	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1	Chapa aço galvanizada	Vb			3.428,44	11,14		
		8.2.1.2	Calha quadrada aço galvanizada	Vb			6.042,11	19,64		
		8.2.1.3	Barrote 4x2 1/2 "	Vb						
		8.2.1.4	Distribuição	Vb			3.668,69	11,92		
		8.2.1.5	Montagem de tubos, conexões e peça	Vb			6.635,69	21,57		
	8.2.1.6	Bomba centrífuga 0,33Hp	Vb			10.990,65	35,72			
	8.2.2 Água Quente	8.2.2.1	Barrilete	Vb						
		8.2.2.2	Prumada	Vb						
		8.2.2.3	Distribuição	Vb						
		8.2.2.4	Equipamento	Vb						
	8.2 Hidráulicas	8.2.2.5		Vb						
	8.2.3 Gás	8.2.3.1	Prumadas	Vb						
		8.2.3.2	Distribuição	Vb						
		8.2.3.3	Medidores	Vb						
		8.2.3.4	Cilindros/Equip.	Vb						
	8.2.4 Incêndio	8.2.4.1	Barrilete	Vb						
		8.2.4.2	Prumadas	Vb						
		8.2.4.3	Caixas	Vb						
		8.2.4.4	Registros	Vb						
		8.2.4.5	Mangueiras e metais	Vb						
		8.2.4.6	Hidr.passeio	Vb						
		8.2.4.7	Extintores	Vb						
		SUBTOTAL					30.765,57	100%		54,59



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

Matozo

Prefeitura Municipal de Itapajé
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilação	Vb					
		8.3.2 Sifão PVC flexível	Vb					
		8.3.3 Rede Térreo - esgoto	Vb					
		8.3.4 Caixas de inspeção e gordura	Vb					
		8.3.5 Caixa sifonada	Vb					
		8.3.6 Sistema fossa e sumidouro	Vb					
		8.3.7						
	SUBTOTAL							100%
	8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1 Elevadores						
		8.4.2 Exaustores						
		8.4.3 Bombas D'água						
		8.4.4						
	SUBTOTAL							100%
	8.5 Aparelhos	8.5.1 Louças e Metais	8.5.1.1 Vaso Sanitário COMPLETO	Un				
			8.5.1.2 Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un				
			8.5.1.3 Tanque COMPLETO	Un				
			8.5.1.4 Bancão da cozinha	Un				
			8.5.1.5 Pia Cozinha COMPLETO	Un				
			8.5.1.6 Caixa de descarga	un				
		SUBTOTAL						
	8.5.2 Complemento	8.5.2.1 Chuveiro Plástico	un					
8.5.2.2 Torneira de metal (cozinha)		un						
8.5.2.3 Engates de PVC Instalados		un						
8.5.2.4 Sifão		un						
8.5.2.5		m						
SUBTOTAL							100%	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							30.765,57	
9 COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.1 Cadeado 25mm	un					299,46	
	9.2 Ligações e "Habite-se"							
	9.3 Serviço de calafate e limpeza final	m ²						
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							299,46

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	56.356,90	100%
-----------------------------------	------------------	------

BDI (%)		1,00
----------------	--	------

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	56.356,90
----------------------------------	------------------

Importa presente orçamento no valor de R\$ 56.356,90 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

[Signature]

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550