




Secretaria Municipal de Itapajé
 Manoza



ORÇAMENTO RESUMO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa MCMV - PNHR	modalidade <input checked="" type="checkbox"/> construção	<input type="checkbox"/> ampl / melhoria
Proponente ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	<input type="checkbox"/> aquis. ter. const.	<input type="checkbox"/> reforma
Empreendimento (nome) PNHR - CACTUS - CISTERNAS	<input type="checkbox"/> Término de construção	
Empreendimento (endereço) Campinas, Boa vista do Caxitoré, Cachoeira, Pedra Ferrada	Complemento	
Bairro ZONA RURAL	Município IRAUCUBA	UF CE
		CEP 62.620-000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano) janeiro-18

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$0,00	0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$0,00	0,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$30.923,56	42,07
4	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA	R\$0,00
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$0,00
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$0,00
		FERRAGENS	R\$0,00
		VIDROS	R\$0,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$0,00
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$1.735,46
		TRATAMENTOS	R\$0,00
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$0,00
		AZULEJOS	R\$0,00
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$0,00
		FORROS	R\$0,00
		PINTURA	R\$322,22
		ESPECIAIS	R\$0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA	R\$0,00
		CERÂMICA	R\$0,00
		CARPETE	R\$0,00
		CIMENTADOS	R\$0,00
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$0,00
		ESPECIAIS	R\$0,00
			R\$0,00
			R\$0,00
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$0,00
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$40.129,00
		SANITÁRIAS	R\$0,00
		ELEVADORES/MECÂNICAS	R\$0,00
		APARELHOS	R\$0,00
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$390,60
		LIGAÇÕES E HABITE-SE	R\$0,00
		OUTROS	R\$0,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$73.509,00	100,00

Importa presente orçamento no valor de R\$ 73.509,00 (setenta e tres mil, quinhentos e nove reais)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

X b

Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. M. M. M.

SEMPRE FEITO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR - CACTUS - CISTERNAS

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: **janeiro-18**

SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)					
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos).					
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).					
	1.4	Administração da Obra					
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).					
	1.6	Consumos					
	1.7	Limpeza da Obra					
	1.8	Transportes					
	1.9	Gestão e Qualidade					
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega					
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					100%		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	468,60		
		2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5m	m ³	562,50		
		2.1.3	Aterro manual mat s/ aquisição	m ³	224,10		
		2.1.4	Apiloamento de fundo de vala	m ²	468,60		
		2.1.5					
		2.1.6					
	2.2	2.2.1	Escoramento do Terreno vizinho	Vb			
		2.2.2	Reb. Lençol Freático/Drenagem	Vb			
		2.2.3	Fundações Profundas	Vb			
		2.2.4	Fundações Superficiais	Vb			
		2.2.5	Baldrames	Vb			
		2.2.6					
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					100%		
3 SUPRA ESTRU- TURA	3.1	Concreto (fundo)	m ³	22,50	497,96	11.204,19 36,23	
	3.2	Concreto (paredes)	m ³	24,00	497,96	11.951,14 38,65	
	3.3	Concreto (coberta)	m ³	15,60	497,96	7.768,24 25,12	
	3.4						
	3.5						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					30.923,56	100% 42,07	
4 PAREDES E PAINÉIS	4.1	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m ²			
		4.1.2	Contra-carga de concreto armado	m			
		4.1.3	Verga reta de concreto armado	m			
		4.1.4	Elementos vazados (combogós)	m ²			
		4.1.5					
		4.1.6					
		4.1.7					
	SUBTOTAL						100%
	4.2	4.2.1.1	Janelas	m ²			
		4.2.1.2	Portas	un			
		4.2.1.3	Basculantes	m ²			
		4.2.1.4	Gradis	m ²			
		4.2.1.5	Portões	m ²			
4.2.1.6		Porta corta-fogo	un				
4 4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro	4.2.2.1	Janelas	m ²				
	4.2.2.2	Portas	un				
	4.2.2.3	Basculantes	m ²				
	4.2.2.4	Gt Gradis	m ²				
	4.2.2.5	Pc Portões	m ²				
	4.2.2.6	Porta corta-fogo	un				
	4.2.2.7	Escada Marinheiro	un				
	4.2.2.8	Alçapão	m ²				
SUBTOTAL						100%	
4.3.1	Janela ficha 1,20x1,00m COMPLETA	un					
4.3.2	Janela ficha 0,80x1,00m COMPLETA	un					
4.3.3	Porta ficha 0,80x2,10 2H COMPLETA	un					



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
2013
Ano 11

Makozze

SEM EFEITO

PAREDES E PAINÉIS	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.4	Porta ficha 0,80x2,10 1fl COMPLETA	un								
		4.3.5	Janela veneziana 0,40x0,80m COMPLETA	m²								
		4.3.6										
		4.3.7										
		4.3.8										
			SUBTOTAL							100%		
	4.4 Ferragens	4.4.1	Conj. para porta social	cj								
		4.4.2	Conj. para porta de serviço	cj								
		4.4.3	Conj. para porta interna	cj								
		4.4.4	Conj. para porta banheiro	cj								
			SUBTOTAL								100%	
	4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1	Lisos	m²								
		4.5.2	Fantasia	m²								
		4.5.3	Temperado/Laminado	m²								
		4.5.4	Tijolo de vidro	m²								
4.5.6												
	SUBTOTAL								100%			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM												
COBERTURAS E PROTEÇÕES	5 5.1 Telhados	5.1.1	Estrutura para telhado	m²								
		5.1.2	Telhas	m²								
		5.1.3	Beira e Bica	ml								
		5.1.4	Telha virada	ml								
		5.1.5	Cumeeira	ml								
		SUBTOTAL								100%		
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1	Impermeab flexível branco acrílico	kg		108,00	16,07		1.735,46		100,00	
		5.2.2	Calhas	m²								
		5.2.3	Caixa D'água	m²								
		5.2.4	Pisos e paredes de Sub-solo	m²								
		5.2.5	Poço Elevador	m²								
		5.2.6	Jardineiras	m²								
		5.2.7	Varandas	m²								
		5.2.8	Boxes Banheiros	m²								
		5.2.9	Terraços e Coberturas	m²								
	SUBTOTAL							1.735,46	100%		2,36	
5.3 Tratamentos	5.3.1	Isolamento Térmico	m²									
	5.3.2	Isolamento Acústico	m²									
	5.3.3											
	5.3.4											
		SUBTOTAL								100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM												1.735,46
REVESTIMENTOS	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1	Chapisco	m²								
		6.1.2	Massa única	m²								
		6.1.3	Reboco tipo cimentado liso	m²								
		6.1.4	Emboço Paulista	m²								
		6.1.5	Reboco pronto	m²								
		6.1.6	Gesso	m²								
		6.1.7										
		SUBTOTAL								100%		
	6.2 Revestimentos Externos	6.2.1	Revest cerâmico interno	m²								
		6.2.2	Revest cerâmico externo	m²								
		6.2.3										
		6.2.8										
		SUBTOTAL								100%		
	6.3 Revestimentos Externos	6.2.1	Chapisco	m²								
		6.2.2	Massa única	m²								
6.2.3		Reboco	m²									
6.2.4		Emboço Paulista	m²									
6.2.5		Reboco pronto	m²									
6.2.6												
	SUBTOTAL								100%			
6.4 Forros	6.4.1	Chapisco	m²									
	6.4.2	Massa única	m²									
	6.4.3	PVC	m²									
	6.4.4	Gesso	m²									



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matozo




VOS		SUBTOTAL						100%	
E PIN-	6.5 Pinturas	6.5.1 Pintura Texturizada (externa)	m ²						
		6.5.2 Calação (paredes)	m ²	211,80	0,61	130,14	40,39		
		6.5.3 Calação (forro)	m ²	312,60	0,61	192,08	59,61		
		6.5.7 Verniz sobre madeira	m ²						
		6.5.8 Verniz sobre concreto	m ²						
		6.5.9 PVA	m ²						
		6.5.10 Esquadria de ferro	m ²						
		6.5.15 Calação	m ²						
		SUBTOTAL				322,22	100%	0,44	
		6		6.6.1 Massa Pronta					
		6.6.2 Pastilhas Cerâmicas							
		6.6.3 Mármore							
		SUBTOTAL					100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						322,22			
PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7 7.1 Madeira	7.1.1 Contrapiso/regularização							
		7.1.2 Tacos							
		7.1.3 Tábua Corrida							
		7.1.4 Parquet							
		7.1.5 Laminados							
		7.1.6							
		SUBTOTAL						100%	
	7.2 Cerâmica	7.2.1 Contrapiso	m ²						
		7.2.2 Cerâmica lisa	m ²						
		7.2.3 Rejuntamento de piso	m ²						
		7.2.4 Regularização de piso	m ²						
		7.2.5							
	SUBTOTAL						100%		
	7.3 Carpete	7.3.1 Contrapiso / regularização							
		7.3.2 Forração							
		7.3.3 Carpete							
		7.3.4							
	SUBTOTAL						100%		
	7.4 Cimentado	7.4.1 Calçada externa	m ²						
		7.4.2 Acabamento liso	m ²						
		7.4.3 Acabamento áspero	m ²						
		7.4.4 Contrapiso	m ²						
	SUBTOTAL						100%		
	7.5 Rodapés Soleiras e Peitoris	7.5.1 Rodapé	7.5.1.1 Madeira	ml					
			7.5.1.2 Mármore	ml					
			7.5.1.3 Granitina	ml					
			7.5.1.4 Cerâmica	ml					
			7.5.1.5 Cordão de Nylon	ml					
7.5.2 Soleiras		7.5.2.1 Mármore	ml						
		7.5.2.2 Granitina	ml						
7.5.3 Peitoris		7.5.2.3 Concreto pré-fab.	ml						
		7.5.2.4 Granito	ml						
		7.5.3.1 Peitoril de cimento	m						
	7.5.3.2 Ardósia	ml							
7.5.3.3 Granito	7.5.3.3 Granito	ml							
	7.5.3.4 Mármore	m ²							
SUBTOTAL						100%			
7 PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7.6 Pavimentações Especiais	7.6.1 Contrapiso							
		7.6.2 Mármore							
		7.6.3 Granito							
		7.6.4 Ardósia							
		7.6.5 Granitina							
		7.6.6							
	SUBTOTAL						100%		
7.7 especial (folga 7.7)							100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM									
8	8.1.1 Tubulação e caixas nas Lajes	Vb							
	8.1.2 Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb							



ICONE
CONSTRUÇÕES

838
Secretaria Municipal de Planejamento

Matozo



INS-TALAÇÕES E APARELHOS	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.4	Enfição e tubulação	Vb						
		8.1.5	Tomadas, interruptores e soquetes	Vb						
		8.1.6	Quadros medição e mini poste	Vb						
		8.1.7	Distribuição disjuntores e haste	Vb						
		8.1.8	Caixas pláticas	Vb						
		8.1.9	Luminárias (partes comuns)	Vb						
		8.1.10	Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11	Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12	Para-raios	Vb						
		8.1.13	Antena Coletiva (equipos e acessórios)	Vb						
		8.1.14	Interfone	Vb						
		8.1.15	Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16	Cleats	Vb						
		8.1.17	Fita isolante	Vb						
		SUBTOTAL							100%	
		INS-TALAÇÕES E APARELHOS	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1	Chapa aço galvanizada	Vb		4.471,87	11,14	
				8.2.1.2	Calha quadrada aço galvanizada	Vb		7.881,01	19,64	
8.2.1.3	Barrote 4x2 1/2 "			Vb						
8.2.1.4	Distribuição			Vb		4.785,25	11,92			
8.2.1.5	Montagem de tubos, conexões e peças			Vb		8.655,24	21,57			
8.2.2 Água Quente	8.2.1.6		Bomba centrífuga 0,33Hp	Vb		14.335,63	35,72			
	8.2.2.1		Barrilete	Vb						
	8.2.2.2		Prumada	Vb						
	8.2.2.3		Distribuição	Vb						
8.2 Hidráulicas Gás	8.2.2.4		Equipamento	Vb						
	8.2.2.5			Vb						
8.2.3 Gás	8.2.3.1		Prumadas	Vb						
	8.2.3.2		Distribuição	Vb						
	8.2.3.3		Medidores	Vb						
	8.2.3.4		Cilindros/Equip.	Vb						
8.2.4 Incêndio	8.2.4.1		Barrilete	Vb						
	8.2.4.2		Prumadas	Vb						
	8.2.4.3	Caixas	Vb							
	8.2.4.4	Registros	Vb							
	8.2.4.5	Mangueiras e metais	Vb							
	8.2.4.6	Hidr.passeio	Vb							
	8.2.4.7	Extintores	Vb							
SUBTOTAL						40.129,00	100%	54,59		
INS-TALAÇÕES E APARELHOS	8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Prumadas - esgoto/ventilação	Vb						
		8.3.2	Sifão PVC flexível	Vb						
		8.3.3	Rede Térreo - esgoto	Vb						
		8.3.4	Caixas de inspeção e gordura	Vb						
		8.3.5	Caixa sifonada	Vb						
		8.3.6	Sistema fossa e sumidouro	Vb						
		8.3.7		Vb						
SUBTOTAL							100%			
INS-TALAÇÕES E APARELHOS	8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1	Elevadores							
		8.4.2	Exaustores							
		8.4.3	Bombas D'água							
		8.4.4								
SUBTOTAL							100%			
INS-TALAÇÕES E APARELHOS	8.5 Aparelhos	8.5.1.1	Vaso Sanitário COMPLETO	Un						
		8.5.1.2	Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un						
		8.5.1.3	Tanque COMPLETO	Un						
		8.5.1.4	Bancão da cozinha	Un						
		8.5.1.5	Pia Cozinha COMPLETO	Un						
		8.5.1.6	Caixa de descarga	un						
	SUBTOTAL							100%		
	8.5.2 Complemento	8.5.2.1	Chuveiro Plástico	un						
		8.5.2.2	Torneira de metal (cozinha)	un						
		8.5.2.3	Engates de PVC Instalados	un						
8.5.2.4		Sifão	un							
8.5.2.5		m								
SUBTOTAL							100%			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						40.129,00				
9 COMPLE-MENTAÇÃO	9.1	Cadeado 25mm	un			390,60		0,53		
	9.2	Ligações e "Habite-se"								
	9.3	Serviço de calafate e limpeza final	m²							
CUSTO TOTAL DO ÍTEM										



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. J. B.



DA OBRA		390,60
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO		73.509,00 100%
BDI (%)		1,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		73.509,00

Importa presente orçamento no valor de R\$ 73.509,00 (setenta e tres mil, quinhentos e nove reais)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550

M. J. B.

Icone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS				
2		INFRAESTRUTURA				3.206,89
2.1		TRABALHOS EM TERRA				933,24
2.1.1	73948/016	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	49,46	2,33	115,24
2.1.2	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,21	32,54	267,15
2.1.3	73904/001	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,83	47,54	419,78
2.1.4	74077/002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,46	2,65	131,07
2.2		FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS				2.273,65
2.2.1	73987/001	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (BALDRAME)	M2	7,56	48,52	366,81
2.2.2	73987/001	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (FUNDAÇÃO)	M2	2,17	48,52	105,29
2.2.3	6122	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (FUNDAÇÃO)	M3	7,56	238,30	1.801,55
3		SUPRA-ESTRUTURA				4.471,81
3.1	74202/002	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,76	43,72	251,83
3.2	C0089	ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES E VIGAS)	M3	4,30	979,35	4.211,21
3.3	C0089	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (INFERIOR)	M3	0,38	23,09	8,77
4		PAREDES E PAINÉIS				4.799,56
4.1		ALVENARIAS				3.142,25
4.1.1	73982/001	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	118,93	25,29	3.007,74
4.1.2	C2666	CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	640,50	38,43
4.1.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,15	640,50	96,08
4.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA				1.644,10
4.3.1	C3543	JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	2,00	143,15	286,30
4.3.2	C3543	JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	116,41	116,41
4.3.3	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (2 FOLHAS) - COMPLETA	UN	2,00	231,01	462,02
4.3.4	C3538	PORTA TIPO PARANÁ (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (1 FOLHA) - COMPLETA	UN	3,00	220,28	660,84
4.3.5	C3543	JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	118,53	118,53



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
BPM

Matozo

RECEBIDO


PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

4.3		ESQUADRIAS METÁLICAS				13,21
4.3.4	73961/001	JANELA MÁXIMO-AR ALUMÍNIO (0.50X0,50)m - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	M2	0,25	52,83	13,21
5		COBERTAS E PROTEÇÕES				4.228,43
5.1		TELHADOS				4.101,20
5.1.1	C4467	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	72,12	34,70	2.502,56
5.1.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	72,12	15,80	1.139,50
5.1.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,30	7,01	100,24
5.1.4	73938/007	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)	M	20,88	12,36	258,08
5.1.5	6058	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,15	14,10	100,82
5.2		IMPERMEABILIZAÇÕES				127,23
5.2.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL	M2	22,68	5,61	127,23
6		REVESTIMENTOS E PINTURA				6.811,94
6.1		REVESTIMENTOS INTERNOS				2.920,51
6.1.1	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	152,11	2,10	319,43
6.1.2	5982	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)/	M2	152,11	17,10	2.601,08
6.2		AZULEJOS INTERNOS				582,47
6.2.1	73912/001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	14,10	41,31	582,47
6.3		REVESTIMENTOS EXTERNOS				1.525,45
6.3.1	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	79,45	2,10	166,85
6.3.2	5982	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	79,45	17,10	1.358,60
6.4		AZULEJOS EXTERNOS				121,04
6.4.1	73912/001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	2,93	41,31	121,04
6.5		FORROS				83,53
6.5.1	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	4,35	2,10	9,14
6.5.2	5982	REBOCO (MASSA ÚNICA), TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	4,35	17,10	74,39
6.6		PINTURAS				1.578,94
6.6.1	73746/001	PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES EXTERNAS	M2	76,53	9,07	694,13
6.6.2	73999/001	PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS	M2	133,66	5,07	677,66
6.6.3	73999/001	PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - FORRO	M2	4,35	5,07	22,05



ICONE
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

6.6.4	73739/001	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	20,59	8,99	185,10
7		PAVIMENTAÇÃO				3.736,57
7.2		CERÂMICA				3.102,86
7.2.1	73919/002	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO TRAÇO 1:3:6, ESP.= 5CM	M2	44,15	19,03	840,17
7.2.2	73946/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REJUNTAMENTO	M2	44,15	38,30	1.690,95
7.3	73920/001	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	44,15	12,95	571,74
7.4		CIMENTADO				409,56
7.4.1	73892/002	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	16,15	25,36	409,56
7.5		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				224,15
7.5.2		SOLEIRAS				
	C3015	SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	2,55	67,11	171,13
7.5.3		PEITORIS				
7.5.3.1	C3015	PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)	M2	0,79	67,11	53,02
8		INSTALAÇÕES E APARELHOS				6.007,76
8.1		ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				1.592,49
8.1.4		ENFIAÇÃO E TUBULAÇÃO				1.061,04
	73860/007	CABO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	160,00	1,60	256,00
	73860/008	CABO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	150,00	2,50	375,00
	73860/009	FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2	M	35,00	3,84	134,40
	73860/010	FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2	M	15,00	5,46	81,90
	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00	5,59	33,54
	72935	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")	M	53,00	3,40	180,20
8.1.5		TOMADAS, INTERRUPTORES E SOQUETES				279,43
	C2493	TOMADA UNIVERSAL SIMPLES	UN	9,00	8,83	79,47
	83540	TOMADA 2P + T	UN	1,00	18,88	18,88
		TOMADA PARA ANTENA DE TELEVISÃO	UN	1,00	-	-
	83566	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA	UN	3,00	22,98	68,94
	85049	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES + TOMADA	UN	2,00	26,88	53,76
	C3581	BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE	UN	7,00	4,88	34,16
	C0621	CAIXA ESTAMPADA 4x2"	UN	14,00	1,73	24,22
8.1.6		QUADROS DE MEDIÇÃO E MINIPOSTE				43,08
	C3578	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	43,08	43,08
8.1.7		DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E HASTE				139,64
	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	30,13	30,13
	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3M, C/ CONECTOR	UN	1,00	31,85	31,85
	74130/001	DISJUNTOR 10A	UN	1,00	6,90	6,90
	74130/001	DISJUNTOR 15A	UN	1,00	6,90	6,90
	74130/001	DISJUNTOR 30A	UN	1,00	6,90	6,90
		DISJUNTOR DR 30A	UN	1,00	56,96	56,96
8.1.9		LUMINÁRIAS				15,75
	72274	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	7,00	2,25	15,75



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
Bomfim

Mabozzo

Prefeitura Municipal de Irauçuba
Bomfim
EIRELI

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

8.1.16		CLEATS				53,55
	C3565	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	35,00	1,53	53,55
8.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				747,94
8.2.1		ÁGUA FRIA				
8.2.1.4		DISTRIBUIÇÃO				434,21
	75030/001	TUBO PVC SOLD.MARROM D=25mm (3/4")	M	32,00	10,27	328,64
	75030/002	TUBO PVC SOLD.MARROM D=32mm (1")	M	1,50	14,34	21,51
	72575	JOELHO SOLD MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	6,64	6,64
	72451	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD 32X25mm	UN	1,00	9,01	9,01
	72573	JOELHO 90° PVC SOLD./ROSCA. D-25mmX3/4"	UN	1,00	3,44	3,44
	72601	JOELHO PVC REDUÇÃO D-25mmX1/2"	UN	6,00	6,17	37,02
	72439	TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	5,00	5,59	27,95
8.2.1.5		REGISTROS E BÓIA				162,94
	72789	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	9,89	19,78
	74058/002	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	45,37	45,37
	74184/001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	39,65	79,30
	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	18,49	18,49
8.2.1.6		CAIXA D'ÁGUA				150,79
	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L	UN	1,00	150,79	150,79
8.3		ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS				3.161,22
8.3.3		REDE TÉRREO - ESGOTO				683,93
	72556	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,06	10,06
	72560	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	6,62	6,62
	72558	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	7,00	3,43	24,01
	C2368	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm	UN	1,00	5,19	5,19
	9841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	18,00	25,94	466,92
	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	13,86	58,21
	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00	9,41	112,92
8.3.4		CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA				443,28
	74051/002	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (D=40cm)	UN	1,00	86,22	86,22
		CAIXA DE SABÃO	UN	1,00	86,22	86,22
	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60cm)	UN	3,00	90,28	270,84
8.3.5		CAIXA SIFONADA				13,60
	40777	CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	13,60	13,60
8.3.6		SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO				2.020,41
		FOSSA				1.011,76



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
Fls. 01/01
Banco

Matozo

SEM EFEITO

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,90	32,54	126,91	
73919/002	LASTRO DE CONCRETO	M2	2,60	19,03	49,48	
73982/001	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	9,00	27,20	244,80	
73928/002	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	8,10	2,10	17,01	
5982	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	8,10	17,10	138,51	
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	8,10	5,61	45,44	
6171	TAMPA DE CONCRETO	M2	2,60	46,75	121,55	
72459	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 100mm	UN	2,00	17,30	34,60	
9841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	25,94	233,46	
	SUMIDOURO				1.008,65	
73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,05	32,54	131,79	
73987/001	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=20cm	M2	6,30	48,52	305,68	
6171	TAMPA DE CONCRETO	M2	2,70	46,75	126,23	
72556	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,06	10,06	
74164/001	LASTRO DE BRITA 1 E 2	M3	3,24	62,17	201,43	
9841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	25,94	233,46	
8.5	APARELHOS				506,11	
8.5.1	LOUÇAS E METAIS				499,04	
8.5.1.1	74193/001	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	1,00	276,16	276,16
8.5.1.2	6009	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	66,33	66,33
8.5.1.3	73996/001	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	90,34	90,34
8.5.1.5	C3603	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	66,21	66,21
8.5.2	COMPLEMENTO				7,07	
8.5.2.1	68061	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	7,07	7,07
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				212,73	
9.1	C3438	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	6,00	13,61	81,66
9.3	9537	LIMPEZA GERAL	M2	49,46	2,65	131,07
		SUBTOTAL			33.475,69	



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Iracuba
BOM

M. dozo

Prefeitura Municipal de Iracuba
SEM EFEITO

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS				
			B D I	0%
			TOTAL	33.475,69

	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	11.730,60
	VALOR DOS MATERIAIS (R\$)	21.745,09

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Iracujá-Ce, 06 de julho de 2018

[Signature]

Icone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550