



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Secretaria Municipal de Educação  
Itapajé - CE

*[Handwritten signature]*  
Itapajé - CE

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO     EQUIPAMENTOS DE USO COMUM     EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento:** PNHR - CACTUS    **PROF. RESP.:** ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA  
**endereço:** IRAUÇUBA    **CREA :** 329550  
**Proponente:** ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    **DATA-BASE:** janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
Complemento	8.5.2.3 Engates de PVC Instalados	un					
	8.5.2.4 Sifão	un					
	8.5.2.5	m					
	SUBTOTAL				7,07	100%	0,02
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					6.007,76		
9 COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.1 Armador tipo Rabo de Andorinhe	un	6,00	13,61	81,66		0,24
	9.2 Ligações e "Habite-se"						
	9.3 Serviço de calafate e limpeza final	m²	49,46	2,65	131,07		0,39
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM				212,73		
<b>CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO</b>					<b>33.475,69</b>		100%
<b>BDI (%)</b>							1,00
<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO</b>					<b>33.475,69</b>		

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*[Handwritten signature]*

*Rodrigo Forte Ferreira*  
**Rodrigo Forte Ferreira**  
 Eng. Civil  
 CREA/CE: 329550

Ícone Construções e Serviços Ltda  
 CNPJ: 20.549.056/0001-07

*Mabozzo*

ORÇAMENTO RESUMO  HABITAÇÃO  EQUIPAMENTOS DE USO COMUM  EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Programa MCMV - PNHR	modalidade <input checked="" type="checkbox"/> construção <input type="checkbox"/> ampl / melhoria
Proponente ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	<input type="checkbox"/> aquis. ter. const. <input type="checkbox"/> reforma
Empreendimento (nome) PNHR - CACTUS	<input type="checkbox"/> Término de construção
Empreendimento ( endereço ) Campinas, Boa vista do Caxitorá, Cachoeira	Complemento
Bairro ZONA RURAL	Município IRAUCUBA
	UF CE
	CEP 62.620-000

**2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO**

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

**3 - ORÇAMENTO RESUMO**

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO ( mês/ano ) janeiro-18

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$0,00	#REF!	
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$105.827,37	9,58	
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$147.569,61	13,36	
4	PAREDES E PAINEIS	ALVENARIA	R\$103.694,08	9,39
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$435,85	0,04
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$54.255,30	4,91
		FERRAGENS	R\$0,00	0,00
		VIDROS	R\$0,00	0,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$135.339,43	12,25
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$4.198,75	0,38
		TRATAMENTOS	R\$0,00	0,00
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$96.376,90	8,72
		AZULEJOS	R\$23.215,81	2,10
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$50.339,52	4,56
		FORROS	R\$2.756,16	0,25
		PINTURA	R\$52.105,08	4,72
		ESPECIAIS	R\$0,00	0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA	R\$0,00	0,00
		CERÂMICA	R\$102.394,45	9,27
		CARPETE	R\$0,00	0,00
		CIMENTADOS	R\$13.515,61	1,22
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$7.396,86	0,67
		ESPECIAIS	R\$0,00	0,00
			R\$0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$52.552,17	4,76
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$24.682,02	2,23
		SANITÁRIAS	R\$104.320,26	9,44
		ELEVADORES/MECÂNICAS	R\$0,00	0,00
		APARELHOS	R\$16.701,63	1,51
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$2.694,78	0,24
		LIGAÇÕES E HABITE-SE	R\$0,00	0,00
		OUTROS	R\$4.325,28	0,39
<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO</b>		<b>R\$1.104.697,77</b>	<b>100,00</b>	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 1.104.698,77 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*[Assinatura]*  
Icône Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com  
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

*[Assinatura]*  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329.550



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Abaze*



**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

**PNHR - CACTUS**

CREA : **329550**

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: **janeiro-18**

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1 Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)	Vb						
	1.2 Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos).	Vb						
	1.3 Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).	Vb						
	1.4 Administração da Obra	Vb						
	1.5 Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).							
	1.6 Consumos	Vb						
	1.7 Limpeza da Obra							
	1.8 Transportes							
	1.9 Gestão e Qualidade	Vb						
	1.10 Despesas com Conclusão e Entrega	Vb						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
2  INFRA ESTRU- TURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.1.1 Raspagem e limpeza do terreno	m²	1632,18	2,33	3.802,98	3,59	
		2.1.2 Escav manual 1a cat até a,5m	m³	270,93	32,54	8.816,06	8,33	
		2.1.3 Aterro manual mat c/ aquisição	m³	291,39	47,54	13.852,68	13,09	
		2.1.4 Locação da Obra	m²	1632,18	2,65	4.325,28	4,09	
		2.1.5						
		2.1.6						
	2.2 Fundações e Outros Serviços	2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho	Vb			12.104,77	11,44	
		2.2.2 Reb. Lençol Freático/Drenagem	Vb			3.474,52	3,28	
		2.2.3 Fundações Profundas	Vb			59.451,08	56,18	
		2.2.4 Fundações Superficiais	Vb					
		2.2.5 Baldrames	Vb					
2.2.6								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>105.827,37</b>	100%	9,58	
3  SUPRA ESTRU- TURA	3.1 Laje premoldada p/ piso - até 2,00m	m²	190,08	43,72	8.310,30	5,63		
	3.2 Estrutura de concreto (pilares e vigas)	m³	141,90	979,35	138.969,77	94,17		
	3.3 Cinta de impermeabilização (inferior)	m³	12,54	23,09	289,55	0,20		
	3.4							
	3.5							
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>147.569,61</b>	100%	13,36	
4  PAREDES E PAINÉIS	4.1 Alvenarias	4.1.1 Alv tij furado E=10cm	m²	3924,69	25,29	99.255,41	95,72	
		4.1.2 Contra-carga de concreto armado	m³	1,98	640,50	1.268,19	1,22	
		4.1.3 Verga reta de concreto armado	m³	4,95	640,50	3.170,48	3,06	
		4.1.4 Elementos vazados (combogós)	m²					
		4.1.5						
		4.1.6						
		4.1.7						
	SUBTOTAL					<b>103.694,08</b>	100%	9,39
	4.2 Esquadrias metálicas 4.2.1alumínio	4.2.1.1 Janelas	m²					
		4.2.1.2 Portas	un					
		4.2.1.3 Basculantes	m²					
		4.2.1.4 Gradis	m²					
		4.2.1.5 Portões	m²					
4.2.1.6 Porta corta-fogo		un						
4.2.1.7								
4  4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro	4.2.2.1 Janelas Maximo Ar	m²	8,25	52,83	435,85	100,00		
	4.2.2.2 Portas	un						
	4.2.2.3 Basculantes	m²						
	4.2.2.4 Gradis	m²						
	4.2.2.5 Portões	m²						
	4.2.2.6 Porta corta-fogo	un						
	4.2.2.7 Escada Marinheiro	un						
	4.2.2.8 Alçapão	m²						
	4.2.2.9							
SUBTOTAL					<b>435,85</b>	100%	0,04	
4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m COMPL	un	66,00	143,15	9.447,90	17,41			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>9.447,90</b>	100%	7,08	








**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Babo*



TOS	6.2.5	Reboco pronto	m²								
	6.2.6										
	SUBTOTAL								4,56		
ELEMEN- TOS	6.4	Forros	6.4.1	Chapisco	m²	143,55	2,10	301,46	100%	10,94	
			6.4.2	Massa única	m²	143,55	17,10	2.454,71	89,06		
			6.4.3	PVC	m²						
			6.4.4	Gesso	m²						
			6.4.5	Madeira	m²						
			SUBTOTAL							2.756,16	100%
E PIN- TURA	6.5	Pinturas	6.5.1	Pintura Texturizada (externa)	m²	2525,49	9,07	22.906,19	43,96		
			6.5.2	Caiação (paredes)	m²	4410,78	5,07	22.362,65	42,92		
			6.5.3	Caiação (forro)	m²	143,55	5,07	727,80	1,40		
			6.5.4	Esmalte em esquadria de madeira	m²	679,47	8,99	6.108,44	11,72		
			6.5.5	Hidracor	m²						
			6.5.6	Quantil	m²						
			6.5.7	Verniz sobre madeira	m²						
			6.5.8	Verniz sobre concreto	m²						
			6.5.9	PVA	m²						
			6.5.10	Esquadria de ferro	m²						
			6.5.11	Rodapés de madeira	m²						
			6.5.12	Demarcação de vagas de garagem	m²						
			6.5.13	Liquibrilho	m²						
			6.5.14	Texturizada/Granilha	m²						
			6.5.15	Caiação	m²						
SUBTOTAL								52.105,08	100%	4,72	
6	6.6	Revestimentos Especiais	6.6.1	Massa Pronta							
			6.6.2	Pastilhas Cerâmicas							
			6.6.3	Mármore							
			6.6.4	Pedras Decorativas							
			6.6.5	Papel de parede							
			6.6.6	Lambris							
			6.6.7								
			SUBTOTAL								100%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								224.793,47			
PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7	7.1	Madeira	7.1.1	Contrapiso/regularização						
				7.1.2	Tacos						
				7.1.3	Tábua Corrida						
				7.1.4	Parquet						
				7.1.5	Laminados						
				7.1.6							
	SUBTOTAL								100%		
	7.2	Cerâmica	7.2.1	Contrapiso	m²	1456,95	19,03	27.725,76	27,08		
			7.2.2	Cerâmica lisa	m²	1456,95	38,30	55.801,19	54,50		
			7.2.3	Rejuntamento de piso	m²						
			7.2.4	Regularização de piso	m²	1456,95	12,95	18.867,50	18,43		
			7.2.5								
	SUBTOTAL								102.394,45	100%	9,27
	7.3	Carpete	7.3.1	Contrapiso / regularização							
			7.3.2	Forração							
			7.3.3	Carpete							
			7.3.4								
	SUBTOTAL								100%		
	7.4	Cimentado	7.4.1	Calçada externa	m²	532,95	25,36	13.515,61	100,00		
			7.4.2	Acabamento liso	m²						
7.4.3			Acabamento áspero	m²							
7.4.4			Contrapiso	m²							
SUBTOTAL								13.515,61	100%	1,22	
7.5	Rodapés	7.5.1.1	Madeira	ml							
		7.5.1.2	Mármore	ml							
		7.5.1.3	Granitina	ml							
		7.5.1.4	Cerâmica	ml							
		7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml							
		7.5.1.6	Alumínio	ml							
7.5.2	Soleiras e Peitoris	7.5.2.1	Mármore	ml							
		7.5.2.2	Granitina	ml							
7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml	84,15	67,11	5.647,31	76,35					

Rua João Lins Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com

CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336





# ICONE

CONSTRUÇÕES




*Handwritten signature: Maloz*



	7.5.3 Peitoris	7.5.3.1 Peitoril de cimento	m²	26,07	67,11	1.749,56	23,65			
		7.5.3.2 Ardosia	ml							
		7.5.3.3 Granito	ml							
		7.5.3.4 Mármore	m²							
		SUBTOTAL				<b>7.396,86</b>	100%	0,67		
7	PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7.6.1	Contrapiso							
		7.6.2	Mármore							
		7.6.3	Granito							
		7.6.4	Ardósia							
		7.6.5	Granitina							
		7.6.6								
		SUBTOTAL							100%	
	7.7	especial ( folga 7.7)								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						<b>123.306,92</b>				
8	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.1	Tubulação e caixas nas Lajes	Vb						
		8.1.2	Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb						
		8.1.3	Prumadas gerais	Vb						
		8.1.4	Enfição e tubulação	Vb			35.014,32	66,63		
		8.1.5	Tomadas, interruptores e soquetes	Vb			9.221,19	17,55		
		8.1.6	Quadros medição e mini poste	Vb			1.421,64	2,71		
		8.1.7	Distribuição disjuntores e haste	Vb			4.608,12	8,77		
		8.1.8	Caixas plasticas	Vb						
		8.1.9	Luminárias (partes comuns)	Vb			519,75	0,99		
		8.1.10	Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11	Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12	Para-raios	Vb						
		8.1.13	Antena Coletiva (equipos e aces)	Vb						
		8.1.14	Interfone	Vb						
		8.1.15	Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16	Cleats	Vb			1.767,15	3,36		
		8.1.17	Fita isolante	Vb						
	SUBTOTAL						<b>52.552,17</b>	100%	4,76	
	8.2 Hidráulicas e Gás	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1	Cavalete/Hidrom.	Vb					
			8.2.1.2	Barrilete	Vb					
			8.2.1.3	Barrote 4x2 1/2 "	Vb					
			8.2.1.4	Distribuição	Vb			14.328,93	58,05	
			8.2.1.5	Registros e boia	Vb			5.377,02	21,79	
			8.2.1.6	Caixa d'água	Vb			4.976,07	20,16	
		8.2.2 Água Quente	8.2.2.1	Barrilete	Vb					
			8.2.2.2	Prumada	Vb					
			8.2.2.3	Distribuição	Vb					
			8.2.2.4	Equipamento	Vb					
		8.2.3 Gás	8.2.3.1	Prumadas	Vb					
			8.2.3.2	Distribuição	Vb					
		8.2.4 Incêndio	8.2.4.1	Barrilete	Vb					
			8.2.4.2	Prumadas	Vb					
			8.2.4.3	Caixas	Vb					
8.2.4.4			Registros	Vb						
8.2.4.5	Mangueiras e metais		Vb							
8.2.4.6	Hidr.passeio		Vb							
8.2.4.7	Extintores		Vb							
SUBTOTAL						<b>24.682,02</b>	100%	2,23		
8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Prumadas - esgoto/ventilação	Vb							
	8.3.2	Sifão PVC flexível	Vb							
	8.3.3	Rede Térreo - esgoto	Vb			22.569,69	21,64			
	8.3.4	Caixas de inspeção e gordura	Vb			14.628,24	14,02			
	8.3.5	Caixa sifonada	Vb			448,80	0,43			
	8.3.6	Sistema fossa e sumidouro	Vb			66.673,53	63,91			
	8.3.7		Vb							
SUBTOTAL						<b>104.320,26</b>	100%	9,44		
8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1	Elevadores								
	8.4.2	Exaustores								
	8.4.3	Bombas D'água								
	8.4.4									
	SUBTOTAL							100%		

X

*Handwritten marks and initials*



# ICONE CONSTRUÇÕES

*M. M. M. M.*

Prefeitura Municipal de Itapajé - CE

EFETUADO

CÕES E APARELHOS	8.5 Aparelhos	8.5.1.2 Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un	33,00	66,33	2.188,89	13,29		
		8.5.1.3 Tanque COMPLETO	Un	33,00	90,34	2.981,22	18,10		
		8.5.1.4 Bancão da cozinha	Un						
		8.5.1.5 Pia Cozinha COMPLETO	Un	33,00	66,21	2.184,93	13,27		
		8.5.1.6 Caixa de descarga	un						
		SUBTOTAL				16.468,32	100%	1,49	
	8.5.2 Complemento	8.5.2.1 Chuveiro Plástico	un	33,00	7,07	233,31	100,00		
		8.5.2.2 Torneira de metal (cozinha)	un						
		8.5.2.3 Engates de PVC Instalados	un						
		8.5.2.4 Sifão	un						
		8.5.2.5	m						
	SUBTOTAL				233,31	100%	0,02		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM						198.256,08		
	9 COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.1 Armador tipo Rabo de Andorinhe	un			2.694,78		0,24	
9.2 Ligações e "Habite-se"									
9.3 Serviço de calafate e limpeza final		m <sup>2</sup>			4.325,28		0,39		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						7.020,06			

<b>CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>1.104.697,77</b>	<b>100%</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------

<b>BDI (%)</b>	<b>1,00</b>
----------------	-------------

<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO</b>	<b>1.104.697,77</b>
----------------------------------	---------------------

Importa presente orçamento no valor de R\$ 1.104.698,77 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*Rodrigo Forte Ferreira*  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329550

*M. M. M. M.*

Ícone Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07





**EFETIVO**

*[Handwritten signature]*



PROPOSTA:  
ENTIDADE:  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA:

PNHR - CACTUS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Nome do Beneficiário	Projeto - padrão	Valor total			Executado			mês - 1			mês - 2			mês - 3		
		R\$	%	%	% simpl.	% acum.	% simpl.	% acum.	% simpl.	% acum.	% simpl.	% acum.	% simpl.	% acum.		
1 ANA CARLA MATTIAS ARAUJO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	108,00						
2 ANTONIO CLAUDIO PEREIRA VAZ	térreo + varanda	33.475,69	3,03%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	108,00						
3 ANTONIO CEUDO FRUTUOSA PINTO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	108,00						
4 ANTONIO EVANDRO FELIX DUARTE	térreo + varanda	33.475,69	3,03%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	108,00						
5 ANTONIO IRANI FERREIRA MOTA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	108,00						
6 ANTONIO TOMAZ DE MELO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	108,00						
7 CELIA MARIA SOUSA SILVA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
8 FÉLDO RODRIGUES BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
9 FÁBIO PATRÍCIO DAVI	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
10 FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA GONÇALVES	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
11 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
12 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
13 FRANCISCO HÉLIO MENDES ROSA - POSSUI CISTERNA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
14 FRANCISCO ROGERIO SANTANA BARROZO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
15 FRANCISCO ROGERS CLERTON TEIXEIRA MESQUITA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
16 FRANCISCO RONALDO FERREIRA DO CARMO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
17 GERLEAN LIMA TEIXEIRA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
18 GLEISSON ARAUJO ANDRADE	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
19 JOÃO RODRIGUES BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
20 JOAQUIM DE ARAUJO ANDRADE	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
21 JOSÉ DORIVAL LIMA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
22 MANOEL EDMAR PEREIRA MOTA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
23 MARCELIANO DE OLIVEIRA LIMA - POSSUI CISTERNA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
24 MARIA DAMÁSIA SOUSA SILVA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
25 MARIA ELIANA ANDRADE FERREIRA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
26 MARIA FERREIRA ARAUJO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
27 MARIA ILSA RODRIGUES DE SOUSA - POSSUI CISTERNA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
28 MARIA LUCINEIDE MENDES ROSA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
29 MARIA LUIZA MESQUITA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
30 MARIA RODRIGUES BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
31 RAIMUNDO NONATO SILVA CARMO	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
32 RENAN DE ANDREDE MOTA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
33 VICENTE RODRIGUES BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,03%													
	%	R\$	1.104.697,77	100,00%												

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*[Handwritten signature]*  
Corte Contr. Figure e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

*[Handwritten signature]*  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 3295550





